

ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории Лужского и Всеволожского муниципальных районов Ленинградской области.

г.Санкт-Петербург

«17» июня 2015 года, 14 час. 00 мин

1. **Заказчик:** Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

2. **Адрес местонахождения:** 191015 г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3 офис 11-Н, 29-Н

3. **Адрес почтовый:** 191015 г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3 офис 11-Н, 29-Н

4. **Адрес электронной почты:** req.operator@lokaprem.ru

5. **Номер контактного телефона:** 8 (812) 320-99-35

6. Законодательное регулирование:

Открытый конкурс на право заключить договор на выполнение работ по замене лифтового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории Лужского и Всеволожского муниципальных районов Ленинградской области проводится в соответствии с Законом Ленинградской области от 29.11.2013г. №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» и Порядком привлечения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.04.2014г. №153.

7. Информационное обеспечение:

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано на информационном сайте НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» от 15.05.2015г., а также размещено на официальных сайтах МО Лужского и Всеволожского муниципальных районов Ленинградской области.

8. **Предмет торгов:** право заключения договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории Лужского и Всеволожского муниципальных районов Ленинградской области.

Лот №1 –

г. Луга, пр. Володарского, д. 40

объем выполняемых работ – Проектные (изыскательские) работы по замене лифтового оборудования; Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование, декларирование лифта);

Лот №2 -

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.8

объем выполняемых работ – Проектные (изыскательские) работы по замене лифтового оборудования; Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование, декларирование лифта).

9. **Начальная цена договора:** Лот №1 - 5 700 000,00 руб.

Лот №2 - 13 788 040,00 руб.

10. Состав конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия создана приказом НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», согласованным комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области №84 от 12.05.2015г.

Председатель комиссии:	
Башунов В.В.	Первый заместитель генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Заместитель председателя комиссии:	
Иванов М.В.	Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» отсутствует
Члены комиссии:	
Полоскова Н.В.	Начальник юридического отдела НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Гладышев А.Г.	Заместитель генерального директора по финансам НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Секретарь комиссии:	
Малкина В.А.	Начальник отдела конкурсных процедур НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

Кворум имеется/не имеется.

Комиссия правомочна/не правомочна.

Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
2. Назначение даты рассмотрения, сопоставления и оценки заявок

11. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 191015 г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3 офис 11-Н, 29-Н 17 июня 2015 г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 14 часов 00 минут по московскому времени.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками ведется аудиозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками присутствует представитель претендента ООО «Могилевлифт» на основании доверенности №31 от 16.06.2015г., в Журнале регистрации представителей участников открытого конкурса не зарегистрировались.

12. Для участия в открытом конкурсе подано 5 (пять) конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменений в ранее поданную заявку на участие в конкурсе поступали/не поступали . Отзывов заявок на участие в конкурсе есть/нет.

Окончание срока подачи заявок: 18 часов 00 мин по московскому времени 16 июня 2015 года.

До начала процедуры вскрытия присутствующим было предложено убедиться в целостности конвертов. Вскрытие конвертов производится согласно очередности поступления заявок.

13. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе.

В отношении каждой заявки на участие в торгах была объявлена следующая информация:

- наименование претендента;

- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием определения победителя.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах по лоту №1:

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
ООО «Радел», 190103, г.Санкт-Петербург, ул.Красноармейская 10-я, д.19-А	Цена договора	5 129 891,70 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	45 календ дн.
	Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах 3.2. наличие у участника опыта выполнения работ	3,33 отсутствует по замене лифтового оборудования: 2012 г. – 135,51% 2013 г. – 199,12% 2014 г. – 190,28% по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 127,81% 2013 г. – 112,20% 2014 г. – 111,87% по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 110,19% 2013 г. – 149,07% 2014 г. – 136,11%
	3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	да
Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту	60 мес.	

	<p>Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах</p> <p>5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами</p> <p>5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года)</p> <p>5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора</p>	<p>По лоту №1</p> <p>а) главный инженер проекта 1 чел.</p> <p>б) инженер-проектировщик 1 чел.</p> <p>в) техник-проектировщик 1 чел.</p> <p>г) электромеханик 3 квалификационной группы 9 чел.</p> <p>д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 5 чел.</p> <p>ж) инженер-наладчик электрооборудования 4 чел.</p> <p>0</p> <p>да</p>
--	--	--

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
<p>ООО «РуссЛифт», адрес местонахождения: 190013, г.Санкт-Петербург, ул. Вере́йская, д.16</p>	Цена договора	5 129 891,70 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	30 календ. дн.
	<p>Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:</p> <p>3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах</p> <p>3.2. наличие у участника опыта выполнения работ</p>	<p>1,51 отсутствует</p> <p>по замене лифтового оборудования: 2012 г. – 200% 2013 г. – 206% 2014 г. – 184%</p> <p>по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 116% 2013 г. – 129% 2014 г. – 108%</p>

3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 200% 2013 г. – 205% 2014 г. – 184% да
Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту	62 мес.
Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами 5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года) 5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора	По лоту №1 а) главный инженер проекта 1 чел. б) инженер-проектировщик 1 чел. в) техник-проектировщик 1 чел. г) электромеханик 4 квалификационной группы 4 чел. д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 4 чел. ж) инженер-наладчик электрооборудования 4 чел. 0 да

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
ОАО «Карачаровский механический завод», 109052, г.Москва, пр-т Рязанский, д.2	Цена договора	5 129 943,00 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	60 календ. дн.
	Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах 3.2. наличие у участника опыта выполнения работ	2,52 отсутствует по замене лифтового оборудования: 2012 г. – 1 352,32% 2013 г. – 524,006%

<p>3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>2014 г. – 586,448% по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 40,454% 2013 г. – 22,195% 2014 г. – 19,613% по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 71,175% 2013 г. – 28,747% 2014 г. – 31,898% да</p>
<p>Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту</p>	<p>60 мес.</p>
<p>Наличие материально-технической и (или) производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах</p> <p>5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами</p> <p>5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года)</p> <p>5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора</p>	<p>По лоту №1 а) главный инженер проекта 1 чел. б) инженер-проектировщик 1 чел. в) техник-проектировщик 1 чел. г) электромеханик 3 квалификационной группы 5 чел. д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 5 чел. ж) инженер-наладчик электрооборудования 5 чел.</p> <p>0</p> <p>да</p>

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах по лоту №2:

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
<p>ООО «Радел», 190103, г.Санкт-Петербург, ул.Красноармейская 10-я, д.19-А</p>	<p>Цена договора</p>	<p>12 408 974,03 руб.</p>
	<p>Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах</p>	<p>45 календ дн.</p>

<p>Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:</p> <p>3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах</p> <p>3.2. наличие у участника опыта выполнения работ</p> <p>3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>3,33 отсутствует</p> <p>по замене лифтового оборудования: 2012 г. – 135,51 % 2013 г. – 199,12% 2014 г. – 190,28%</p> <p>по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 127,81% 2013 г. – 112,20% 2014 г. – 111,87%</p> <p>по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 110,19% 2013 г. – 149,07% 2014 г. – 136,11%</p> <p>да</p>
<p>Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту</p>	<p>60 мес.</p>
<p>Наличие материально-технической и (или) производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах</p> <p>5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами</p> <p>5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года)</p> <p>5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора</p>	<p>По лоту №_2 а) главный инженер проекта 1 чел. б) инженер-проектировщик 1 чел. в) техник-проектировщик 1 чел. г) электромеханик 3 квалификационной группы 9 чел. д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 5 чел. ж) инженер-наладчик электрооборудования 4 чел.</p> <p>0</p> <p>да</p>

<p>Наименование претендента</p>	<p>Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя</p>	
	<p>Наименование критерия</p>	<p>Значение критерия</p>

ООО «Могилевлифт», 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировская, д. 19, кв. 34	Цена договора	12 408 965,00 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	60 календ. дн.
	Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах 3.2. наличие у участника опыта выполнения работ 3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	1,58 нет по замене лифтового оборудования, по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 182% 2013 г. – 171% 2014 г. – 209% По проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 108% 2013 г. – 109% 2014 г. – 119% да
	Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту	60 мес.
	Наличие материально-технической и (или) производственной базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами 5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при	По лоту №2 а) главный инженер проекта 1 чел. б) инженер-проектировщик 1 чел. в) техник-проектировщик 1 чел. г) электромеханик 3 квалификационной группы 11 чел. д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 10 чел. ж) инженер-наладчик электрооборудования 4 чел. з) монтажник электрических подъемников 4 чел. 0

производстве работ за последние три года) 5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора	да
--	----

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
ООО «РуссЛифт», адрес местонахождения: 190013, г.Санкт- Петербург, ул. Верейская, д.16	Цена договора	12 408 974,03 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	55 календ дн.
	Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах 3.2. наличие у участника опыта выполнения работ 3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	1,51 отсутствует по замене лифтового оборудования: 2012 г. – 313% 2013 г. – 203% 2014 г. – 108% по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 183% 2013 г. – 106% 2014 г. – 122% по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 313% 2013 г. – 203% 2014 г. – 108% да
	Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту	62 мес.

<p>Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах</p> <p>5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами</p> <p>5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года)</p> <p>5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора</p>	<p>По лоту №2</p> <p>а) главный инженер проекта 1 чел.</p> <p>б) инженер-проектировщик 1 чел.</p> <p>в) техник-проектировщик 1 чел.</p> <p>г) электромеханик 4 квалификационной группы 5 чел.</p> <p>д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 5 чел.</p> <p>ж) инженер-наладчик электрооборудования 4 чел.</p> <p>0</p> <p>да</p>
--	--

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
<p>ОАО «Карачаровский механический завод», 109052, г.Москва, пр-т Рязанский, д.2</p>	Цена договора	12 409 098,12 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	60 календ дн.
	<p>Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:</p> <p>3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности</p> <p>- наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах</p> <p>3.2. наличие у участника опыта выполнения работ</p>	<p>2,52</p> <p>отсутствует</p> <p>по замене лифтового оборудования:</p> <p>2012 г. – 1 352,32%</p> <p>2013 г. – 524,006%</p> <p>2014 г. – 586,448%</p> <p>по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования:</p> <p>2012 г. – 40,454%</p> <p>2013 г. – 22,195%</p> <p>2014 г. – 19,613%</p> <p>по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов:</p> <p>2012 г. – 71,175%</p>

3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	2013 г. – 28,747% 2014 г. – 31,898% да
Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту	60 мес.
Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами 5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года) 5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора	а) главный инженер проекта 1 чел. б) инженер-проектировщик 1 чел. в) техник-проектировщик 1 чел. г) электромеханик 3 квалификационной группы 5 чел. д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 4 чел. ж) инженер-наладчик электрооборудования 5 чел. 0 да

В Заявке участника ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод» в Форме «Конкурсное предложение не указан номер лота, по которому подана заявка, в связи с этим Конкурсное предложение участника ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод» публикуется отдельно:

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод», адрес местонахождения: 198320, г.Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе,53	Цена договора	5 129 000,00 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	30 календ дн.
	Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 3.1. наличие у участника финансовых ресурсов	2,599

<p>- коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах 3.2. наличие у участника опыта выполнения работ</p> <p>3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>отсутствует</p> <p>по замене лифтового оборудования: 2012 г. – 175,43% 2013 г. – 180,98% 2014 г. – 189,86%</p> <p>по проектированию (изыскательские работы) замены лифтового оборудования: 2012 г. – 121,65% 2013 г. – 181,82% 2014 г. – 241,64%</p> <p>по техническому освидетельствованию и декларированию лифтов: 2012 г. – 118,24% 2013 г. – 208,66% 2014 г. – 208,66%</p> <p>да</p>
<p>Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту</p>	<p>60 мес.</p>
<p>Наличие материально-технической и (или) производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами</p> <p>5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года) 5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора</p>	<p>а) главный инженер проекта 1 чел. б) инженер-проектировщик 1 чел. в) техник-проектировщик 1 чел. г) электромонтажник 3 квалификационной группы 4 чел. д) электрогазосварщик не ниже 4 разряда 4 чел. е) инженер-наладчик электрооборудования 4 чел.</p> <p>0</p> <p>да</p>

14. Вопросов у членов конкурсной комиссии нет, со стороны представителей претендентов на участие в конкурсе жалоб и замечаний к процедуре вскрытия нет.

Решение:

1. Назначить заседание комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке заявок на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории Лужского и Всеволожского муниципальных районов на «01» июля 2015г. в 12 ч. 00 мин.

Голосование: «за» 4, «против» нет

Подписи:

Подписи:

Председатель комиссии:


_____ Башунов В.В.

Члены комиссии:


_____ Полоскова Н.В.


_____ Гладышев А.Г.

Секретарь комиссии:


_____ Малкина В.А.