

ДОГОВОР № _________
на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург                                                                                  «___» __________  201_ г.

[bookmark: _GoBack]Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), на основании протокола проведения электронного аукциона/протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «___» _______ 20___ №______, (идентификационный номер электронного аукциона _____________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – работы), расположенных на территории Ленинградской области по адресам, указанным в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их результату определены в Техническом задании (Приложение № 4 к Договору).
1.3. Подрядчик, принимая на себя обязательства по выполнению Работ, подтверждает, что Техническое задание (Приложение № 4 к Договору) сформировано в объеме, необходимом и достаточном для выполнения Работ по настоящему Договору.
1.4. Результат Работ должен соответствовать условиям ТУ, СП, ГОСТов, технических регламентов, действующих в области проектно-изыскательских работ, строительства и капитального ремонта, Технического задания (Приложение № 4 к Договору), Проектной документации, разработанной в рамках настоящего Договора и прошедшей экспертизу проектной документации на соответствующие виды работ, условиям настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет _________________________ (_______________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС: ______________________ (___________________________) рублей ______ копеек. 
2.1.1. Цена Договора подлежит изменению после получения положительного заключения экспертизы проектной документации на соответствующие виды работ, разработанной в рамках настоящего Договора, с учетом коэффициента снижения по результатам электронного аукциона, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
2.1.2. Стоимость каждого из видов фактически выполненных работ по договору, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе, по каждому из соответствующих видов работ.
2.1.3. Цена договора включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе:
- затраты, связанные с обеспечением электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ;
- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- стоимости экспертизы проектной документации (в том числе иные затраты необходимые для проведения экспертизы проектной документации) и проверки достоверности определения сметной стоимости работ.
2.2. Цена Договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов выполнения работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
2.3. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере не более размера обеспечения исполнения договора, указанного в п. 10.1 настоящего Договора. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, указанных в п. 2.4, 2.4.1, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. 
2.4. Расчёт за фактически выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору и предоставления акта(-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 на каждый вид работ по каждому многоквартирному дому, согласованного(-ых) всеми членами Комиссии, указанной в п. 6.3.1 настоящего Договора, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры с учетом понижающего коэффициента.
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять расчеты за фактически выполненные виды работ по многоквартирному(-ым) дому(-ам) (далее - МКД) до подписания Акта выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору. Оплата выполненных видов работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта(-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 на каждый вид работ по каждому многоквартирному дому, согласованного(-ых) всеми членами Комиссии, указанной в п. 6.3.1 настоящего Договора, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры с учетом понижающего коэффициента.
2.4.2. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.4.1 настоящего Договора.
2.5. Оплата осуществляется в безналичной форме и считается произведенной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.6. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта (средств собственников помещений многоквартирных домов) и иных источников, предусмотренных действующим жилищным законодательством, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области и краткосрочным планом реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Ленинградской области на соответствующий календарный год.
2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, Технического(-их) задания(-ий) (Приложение № 4 к настоящему Договору), технических регламентов, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний в порядке, установленном настоящим Договором.

3. СРОКИ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Сроки выполнения работ по Договору:
Начало выполнения работ: с даты заключения Договора или с «__» ________ ____ года.* *(Начало выполнения работ устанавливается в соответствии с Графиком выполнения работ)
Окончание выполнения работ: в течение ___ (прописью) календарных дней или не позднее «__» ________ ____ года.
Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и (или) Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему Договору).
3.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
3.4. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Договору признается выполнение всех работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему Договору), требованиями Технического задания (Приложение № 4 к Договору) и настоящего Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить передачу Подрядчику по акту(-ам) (Приложение № 5 к настоящему Договору) объекта(-ов) для выполнения работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в срок(-и), установленный(-ые) в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему Договору).
4.1.1.1. При необходимости выдать Подрядчику доверенность на проведение экспертизы проектной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика запроса о предоставлении доверенности.
4.1.2. Утвердить Проектную документацию, после получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости работ и всех необходимых согласований на соответствующие виды работ.
4.1.3. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.4. Оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.1.5. В течение 2 (двух) календарных дней с даты поступления от Подрядчика Календарного плана выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему Договору) согласовать его либо направить мотивированный отказ.
4.1.6. Назначить в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Сторонами Договора, ответственных лиц Заказчика: уполномоченных на прием разработанной проектной документации; имеющих право осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, выдавать обязательные для исполнения предписания (уведомления, требования).
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. В течение срока установленного в Графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), провести оценку технического состояния общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области согласно Адресному перечню и расчету стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), подготовить и передать Заказчику отчеты по итогам оценки технического состояния по каждому виду работ по многоквартирному дому отдельно.
4.2.1.1. Предоставить разработанную проектную документацию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору).
4.2.1.2. Собственными силами и средствами осуществить согласование и защиту проектной документации в государственных органах, органах местного самоуправления и иных заинтересованных организациях.
4.2.1.3. Самостоятельно от собственного имени и за свой счет, вступить в договорные отношения с экспертной организацией для проведения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости работ.
4.2.1.3.1. До проведения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости работ согласовывать проектную документацию с представителем Заказчика, лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в МКД, организацией, осуществляющей управление данным МКД, представителем органа местного самоуправления по месту нахождения МКД.
4.2.1.4. Провести историко-культурную экспертизу в отношении многоквартирных домов, признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение такой экспертизы.
4.2.1.5. Обязан обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в проектной документации технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов, в том числе по вариантам предлагаемым Заказчиком. 
4.2.1.6. Не передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением передачи проектной документации в целях проведения экспертизы.
4.2.1.7. Подрядчик вправе приступить к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(-ых) дома(-ов) только после получения положительного заключения экспертизы проектной документации на соответствующие виды работ.
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости на соответствующие виды работ представить на согласование Заказчику Календарный план выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему Договору), оформленный в соответствии с требованиями Технического задания и настоящего Договора.
4.2.2.1. Устранить замечания Заказчика, указанные в мотивированном отказе в согласовании Календарного плана выполнения работ (Приложение № 3.1 к настоящему Договору) в установленные Заказчиком сроки.
4.2.2.2. Получить в Комитете по культуре Ленинградской области разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия (в случае проведения работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия).
4.2.2.3. Назначить в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Сторонами Договора, ответственных лиц Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ, безопасное производство работ, в том числе лиц ответственных за приемку работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и приложением надлежащим образом оформленных доверенностей, копию уведомлений о включении сведений в национальный реестр специалистов в области строительства.
4.2.2.4. Ответственные лица Подрядчика за приемку работ должны быть включены в национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2.2.5. С даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации на соответствующие виды работ представить Заказчику следующие документы:
	а) при капитальном ремонте крыши, фасада, сетей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, фундамента:
	- список сотрудников, допущенных к работе на объекте, заверенный печатью организации и подписью руководителя;
	- копии трудовых книжек сотрудников, допущенных к работе на объекте;
            - копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ;
	- копию медицинской справки о прохождении медкомиссии, подтверждающую наличие медицинского допуска у специалистов для производства высотных работ,                             в соответствии  с приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ    от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
	б) при капитальном ремонте электрических сетей, лифтового оборудования:
	- список сотрудников, допущенных к работе на объекте заверенный печатью организации и подписью руководителя;
	- копии трудовых книжек сотрудников, допущенных к работе на объекте;
	- копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ;
	- копии медицинских справок о прохождении работниками медкомиссии;
	- копии протоколов аттестации;
	- копии действующих удостоверений о проверке знаний норм и правил работы                       в электроустановках;
	- копии действующих удостоверений о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки.
	- наличие медицинского допуска для производства электромонтажных работ                         в соответствии с приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ    от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
4.2.2.6. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с Техническим(-ими) заданием(-ями) (Приложение № 4 к настоящему Договору); соблюдать правила производства работ, правила техники безопасности и охраны труда, противопожарных мероприятий, правила охраны окружающей среды при выполнении предусмотренных Договором работ; обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика в течение всего периода производства работ для осуществления контроля за выполнением работ, соблюдения правил их производства.
4.2.2.7. Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные Договором работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц.
4.2.2.8. В случае возникновения необходимости в привлечении третьих лиц (субподрядчиков) к исполнению своих обязательств, Подрядчик обязан письменно обратиться к Заказчику о необходимости такого привлечения и предоставить следующую информацию и документы:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа субподрядчика;
- копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования;
- копии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия);
- проект договора с третьим лицом (субподрядчиком) с указанием вида, объема выполняемых работ.
4.2.2.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего обращения Заказчик рассматривает его и направляет в адрес Подрядчика решение о согласовании либо отказе в согласовании субподрядчика. В случае не поступления ответа от Заказчика субподрядчик считается несогласованным.
4.2.2.10. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных Договором, силами специалистов, обладающих необходимыми допусками, знаниями, опытом и квалификацией для выполнения соответствующих видов работ.
4.2.2.11. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять заверенные копии паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Подрядчик обязуется согласовывать все используемые материалы и оборудование с Заказчиком.
4.2.2.12. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе при приемке выполненных работ, в сроки, установленные Заказчиком.
4.2.2.13. Возместить Заказчику имущественные потери, вызванные предъявлением требований к Заказчику федеральными органами власти Российской Федерации, органами власти субъектов Российской Федерации и государственными надзорными органами (к имущественным потерям относятся, в том числе выставленные Заказчику штрафы в результате действия/бездействия Подрядчика).
4.2.2.14. Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства при привлечении иностранной рабочей силы для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора.
4.2.2.15. Вести общий журнал работ (РД 11-05-2007) и предоставлять его по требованию Заказчика и (или) представителя организации, осуществляющей строительный контроль.
4.2.2.16. Содержать рабочую площадку и прилегающую территорию свободными от строительного мусора, соблюдать порядок обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, в соответствии с установленными нормами и требованиями к сбору и транспортировке строительных отходов.
4.2.2.17. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки работ.
4.2.2.18. Еженедельно представлять Заказчику материалы фотофиксации выполненных работ по каждому дому и виду работ отдельно.
4.2.2.19. Письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы не позднее 1 (одного) календарного дня с момента возникновения:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность её завершения в срок.
4.2.2.20. Возмещать ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте(-ах) третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме. Требование о возмещении ущерба, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня направления указанного требования. 
4.2.2.21. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, а равно неполучения от Подрядчика ответа в установленный п. 4.2.2.20. настоящего Договора срок, Заказчик вправе:
- в случае причинения Подрядчиком ущерба собственникам помещений в многоквартирном доме, самостоятельно, в соответствии с частью 6 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, компенсировать ущерб собственникам помещений в многоквартирном доме, с последующим обращением взыскания во внесудебном порядке на сумму банковской гарантии либо денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, в размере произведенных выплат Заказчиком собственникам помещений в многоквартирном доме;
- удержать стоимость причиненного ущерба из суммы оплаты выполненных работ.
4.2.2.22. В случае если Заказчик самостоятельно компенсировал ущерб третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком уведомления о возмещении денежных средств, возместить Заказчику денежные средства, выплаченные Заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме.
4.2.2.23. До подписания Акта выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5 (пяти) процентов от цены договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, в виде банковской гарантии или обеспечительного платежа на период действия гарантийных обязательств.
4.2.2.24. Собственными силами обеспечить, в случае необходимости, получение (наличие) согласования и (или) разрешения на выполнение работ (видов работ) в охранных зонах инженерных сетей у их владельцев.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ

5.1. По мере окончания отдельных видов работ, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, производится приемка скрытых работ. 
5.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика, организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте.
5.3. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, организацией, осуществляющей строительный контроль и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. 
5.4. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору проводится в два этапа: приемка выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, и приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
6.2. Приемка выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов осуществляется после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости на соответствующие виды работ и передачи Подрядчиком разработанной проектной документации, Заключения экспертизы проектной документации, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (5 (пять) экземпляров) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (5 (пять) экземпляров) по каждому многоквартирному дому отдельно.
6.2.1. Передача разработанной в соответствии с Договором проектной документации, оформленной и согласованной (при необходимости) в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Договором порядке, осуществляется Подрядчиком по Акту приема-передачи проектной документации (Приложение № 8 к Договору) по каждому многоквартирному дому отдельно:
- 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовая часть – в среде «Word»; раздел сметная документация в формате «АРПС»; Word; графическая часть – в «Portable Document Format» (PDF); AutoCAD на CD/DVD носителях;
- 5 (пять) экземпляров в бумажном сброшюрованном виде.
6.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения проектной документации по каждому многоквартирному дому отдельно осуществляет приемку выполненных работ, либо направляет письменное уведомление с указанием недостатков и сроков их устранения.
6.2.3. В случае направления письменного уведомления с указанием недостатков в соответствии с п 6.2.2. настоящего договора Подрядчик устраняет замечания Заказчика в срок, установленный Заказчиком и повторно предоставляет исправленную документацию.
6.2.4. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком, 
Заказчиком подписывается Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
6.3. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов осуществляется после завершения выполнения работ на объекте по виду работ по многоквартирному дому. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 5 (пяти) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 5 (пяти) экземплярах, а также исполнительную документацию в составе:
- исполнительные схемы; 
- листы авторского надзора (при наличии);
- акт(-ы) освидетельствования скрытых работ (в случае выполнения таких работ); 
- общий журнал работ (РД 11-05-2007) по каждому объекту отдельно;
- Журнал сварочных работ (в случае проведения сварочных работ);
- Журнал бетонных работ (в случае проведения бетонных работ);
- Журнал или листы входного контроля материалов и оборудования;
- акты испытаний, акты освидетельствования, акты технической готовности, лабораторные экспертизы, акты пусконаладочных работ, акты ввода в эксплуатацию, инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования (в случае выполнения работ по инженерным системам);
- договор на размещение строительных отходов;
- справки о приеме-передачи отходов;
- паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование;
- иную документацию, касающуюся эксплуатации объекта(-ов).
6.3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 6.3 настоящего Договора по каждому многоквартирному дому по виду работ отдельно созывает Комиссию по приемке выполненных работ в составе:
- представителя Заказчика;
- представителя Подрядчика, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, назначенного в соответствии с п. 4.2.3 настоящего Договора;
- лица, уполномоченного от имени собственников помещений в МКД;
- лиц, осуществляющих управление данным МКД;
- представителя органа местного самоуправления по месту нахождения МКД;
- представителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области;
либо направляет письменное уведомление с указанием недостатков и сроков их устранения.
6.3.2. В случае направления в соответствии с п. 6.3.1 настоящего договора письменного уведомления с указанием недостатков, Подрядчик устраняет замечания Заказчика в срок, установленный Заказчиком и повторно предоставляет исправленную документацию.
6.3.3. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные недостатки, Заказчик вправе:
- уменьшить стоимость работ по Договору на стоимость устранения недостатков;
- привлечь третьих лиц к выполнению работ по устранению недостатков, при этом размер вознаграждения Подрядчика по Договору подлежит уменьшению на стоимость устранения недостатков.
6.3.4. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков в выполненной работе и невозможности урегулирования этого спора переговорами Заказчик вправе привлечь независимую экспертизу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, если независимой экспертизой установлено отсутствие нарушений в выполненной работе требований СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, Технического(-их) задания(-ий) (Приложение № 4 к настоящему Договору), условий настоящего Договора.
6.3.5. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком 
по Договору, членами Комиссии подписывается Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
6.4. Акт выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, подписывается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта(-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 всеми членами Комиссии, указанной в п. 6.3.1 настоящего Договора, по всем видам работ по каждому многоквартирному дому и предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств, установленных в разделе 9 настоящего Договора, в размере 5 (пяти) процентов от цены договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, в виде банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия) или обеспечительным платежом, внесенным Подрядчиком на расчетный счет Заказчика:
р/с 40703810500000020236 в банке АО «АБ «Россия» г. Санкт-Петербург
Кор. счет 30101810800000000861
БИК 044030861
Назначение платежа: обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору № _______, заключенному на основании электронного аукциона ______ (указать идентификационный номер электронного аукциона), протокол ___ (указать дату и номер протокола, служащего основанием для заключения договора)
Срок действия банковской гарантии должен быть не меньше срока действия гарантийных обязательств, установленного в п. 9.1 настоящего Договора.
Обеспечительный платеж возвращается Подрядчику в течение 10 дней со дня истечения гарантийного срока, установленного в п. 9.1 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, террористический акт, дефолт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
Стороны по письменному согласованию между собой могут признать обстоятельствами непреодолимой силы и другие обстоятельства.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, которые не существовали на момент заключения Договора и которые существенно повлияли на его исполнение.
О начале и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся его воздействию, в письменной форме уведомляет другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа. 
7.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение Подрядчиком сроков (начальных, промежуточных, конечных), установленных Графиком выполнения работ (Приложения № 3 к настоящему Договору) и (или) Календарным планом выполнения работ (Приложения № 3.1 к настоящему Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,3% от стоимости вида (этапа) работ, указанной в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости вида (этапа) работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Неустойка за начальные, промежуточные и конечные сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложения № 3 к настоящему Договору) и (или) Календарном плане выполнения работ (Приложения № 3.1 к настоящему Договору) начисляется отдельно. Неустойка по настоящему пункту начисляется, в том числе в случае, если на этапе приемки в соответствии с разделом 6 Договора, обнаружены недостатки в выполненных работах, до момента устранения обнаруженных недостатков.
8.3.  При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.1.3 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 100 000 (ста) тысяч рублей за каждый случай нарушения отдельно.
8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.1.7 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот) тысяч рублей за каждый случай нарушения отдельно.
8.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2 и (или) 4.2.2.1 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,3% от стоимости вида (этапа) работ, указанной в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости вида (этапа) работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Неустойка по п. 4.2.2 и (или) 4.2.2.1 начисляется отдельно.
8.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.3 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 5 000 (пяти) тысяч рублей 00 копеек.
8.7. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.5 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцати) тысяч рублей 00 копеек.
8.8. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков) без согласования с Заказчиком, в порядке установленным пп. 4.2.2.7-4.2.2.9, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот) тысяч рублей 00 копеек за каждый выявленный случай отдельно.
8.9. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.12 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости вида (этапа) работ, указанной в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости вида (этапа) работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Неустойка начисляется дополнительно к неустойке, установленной п. 8.2 настоящего Договора.
8.10. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.14 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 5 000 (пяти) тысяч рублей 00 копеек за каждый случай отдельно.
8.11. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.15 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 5 000 (пяти) тысяч рублей 00 копеек за каждый случай отдельно.
8.12. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.16 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати) тысяч рублей 00 копеек за каждый выявленный случай отдельно.
8.13. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком п. 4.2.2.18 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 5 000 (пяти) тысяч рублей 00 копеек за каждый случай по каждому виду работ отдельно.
8.14. В случае нарушения Подрядчиком технологии производства работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 100 000 (ста) тысяч рублей 00 копеек за каждый выявленный случай отдельно.
8.15. В случае нарушения Подрядчиком требований Технического(-их) задания(-ий) о производстве работ в специальной одежде и (или) производство работ в специальной одежде несоответствующей требованиям Технического(-их) задания(-ий) Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде штрафа в размере 5 000 (пяти) тысяч рублей 00 копеек за каждый выявленный случай отдельно.
8.16. В случае нарушения Подрядчиком срока(-ов) предоставления проекта(-ов) производства работ, установленного(-ых) в Техническом(-их) задании(-ях) Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,3% от стоимости вида (этапа) работ, указанной в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости вида (этапа) работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств за каждый случай отдельно.
8.17. За нарушение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанного в п. 2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
8.18. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 11.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов цены Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик будет должен возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
8.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.20. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8.21. Сумма неустойки может быть удержана Заказчиком во внесудебном порядке из суммы окончательного платежа, из суммы платежа за истекший период, месяц, квартал, этап, иной промежуток времени и(или) из обеспечения исполнения Договора.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 60 (шестидесяти) месяцев гарантийного срока со дня подписания сторонами Акт выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору.
9.2. Заказчик в случае выявления недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, письменно заявляет о них Подрядчику путем направления соответствующих документов.
9.3. Течение гарантийного срока приостанавливается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока возобновляется.
9.4. Подрядчик рассматривает документы и в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их получения направляет в адрес Заказчика ответ о согласии устранить недостатки в установленные документами сроки, либо мотивированное возражение с приложением обоснованного подтверждения. 
9.4.1. Заказчик, в случае, несогласия с возражениями Подрядчика, по своему усмотрению вправе:
- привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений;
- передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет: ___________ (___________) рубля ___ копеек. 
10.2. Заказчик приобретает право обратить взыскание во внесудебном порядке на сумму банковской гарантии либо денежных средств, внесенных на счет Заказчика, полностью или частично, в случае, если наступило любое из следующих обстоятельств:
- Подрядчик нарушил установленный График выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и (или) Календарный план выполнения работ (Приложения № 3.1 к настоящему Договору);
- Подрядчик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора, в том числе, в случае выполнения работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора;
- Подрядчик не устранил недостатки, выявленные Заказчиком при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе при приемки выполненных работ, в сроки, установленные Заказчиком;
- Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не возместил либо отказался от возмещения денежных средств, выплаченных Заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме, которым причинен ущерб вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по проведению капитального ремонта по Договору;
- Подрядчик отказался от исполнения обязательств по уплате сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных условиями настоящего Договора или неуплаты такой неустойки (пени, штрафов) в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее предъявления к оплате;
- ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства по возврату аванса;
- расторжение договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения обязательств по основаниям, предусмотренным п. 11.3 настоящего Договора и Гражданским кодексом Российской Федерации.
Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечение исполнения обязательств по договору: р/c 40703810500000020236 открыт в АО «АБ «РОССИЯ», БИК 044030861. Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору № _______, заключенному на основании электронного аукциона ______ (указать идентификационный номер электронного аукциона), протокол ___ (указать дату и номер протокола, служащего основанием для заключения договора)
10.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Подрядчиком внесены денежные средства, то Заказчик обязан с даты поступления требования Подрядчика о возврате денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней возвратить указанные денежные средства на счет, указанный Подрядчиком, при условии надлежащего выполнения работ Подрядчиком, подтвержденных подписанным сторонами Актом выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору.
10.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность надлежащего обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.5. В случае, если по каким-либо причинам, банковская гарантия закончила свое действие и перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре и в документации об электронном аукционе.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Предмет договора о проведении капитального ремонта, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 11.1.1 настоящего Договора.
11.1.1. Сроки выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.
11.1.2. Цена Договора может быть изменена в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
11.2. Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора на выполнение работ;
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
г) по инициативе подрядной организации, в случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненных работ.
11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков, в случаях, предусмотренных п. 226 Положения и (или) Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента направления уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
11.5. До обращения в судебные инстанции стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникших по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензии 7 (Семь) календарных дней со дня получения. Все споры и разногласия по настоящему Договору не урегулированные в претензионном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.6. Передача спора на рассмотрение суда не является основанием для прекращения исполнения обязательств по Договору.
11.7. Все дополнения и изменения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом Договора действий, другая Сторона, вправе требовать возмещения ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что осталось неурегулированным настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Уведомления (требования) считаются направленными надлежащим образом, если они направлены любым из следующих способов: по факсу № _________ (факс Заказчика), № __________ (факс Подрядчика), по электронной почте ____________ (Заказчика), _____________ (Подрядчика) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Договора, или получены под расписку Сторонами или их представителями. Уполномоченные представители Сторон назначаются в соответствии с пп.пп. 4.1.6, 4.2.3 настоящего Договора.
13.3. В случае отказа Стороны от исполнения договора либо расторжения договора в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан вернуть непогашенный авансовый платеж в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения (расторжения) договора.
13.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.5. В случае если в числе результатов Работ будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, при этом стоимость передачи исключительного права включена в цену договора. Подрядчик несет данную обязанность также в случае прекращения (расторжения) Договора по любым основаниям.
13.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить другую Сторону.
13.7. Настоящий Договор заключен в электронном виде без подписания на материальном носителе на электронной торговой площадке www.etp-ets.ru.
13.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Сметная документация;
Приложение № 2 - Адресный перечень и расчет стоимости выполнения работ;
Приложение № 3 – График выполнения работ;
Приложение № 3.1 – Календарный план выполнения работ;
Приложение № 4 - Техническое(-ие) задание(-ия);
Приложение № 5 - Акт передачи многоквартирного дома для проведения работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
Приложение № 6 – Акт выполненных работ;
Приложение № 7 – Отчет по итогам оценки технического состояния;
Приложение № 8 – Акт приема – передачи проектной документации

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Юридический адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, д. 161.
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60 А
ИНН 4703471025/КПП 470301001/ОГРН 1134700002007                                             
Банковские реквизиты: р/с 40703810500000020236 в банке АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Тел/факс: 8 (812) 320-99-15
Адрес электронной почты: reg.operator@lokaprem.ru 

Должность		        	        						     	   	   Ф.И.О 
Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Наименование: ______________
Юридический адрес: __________________
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: ___________________
ИНН _______________/КПП _______________/ОГРН _________________                                             
Банковские реквизиты: р/с ______________ в банке ________________, к/с _______________, БИК _____________
Тел/факс: _________________
Адрес электронной почты: __________________ 

Должность											   Ф.И.О 
Подпись













Приложение № 1 
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.











СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(на выполнение проектных работ)


(Размещена на сайте электронной торговой площадки: www.etp-ets.ru в составе документации об электронном аукционе)































Приложение № 2
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.











АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
































	ЗАКАЗЧИК:
_____________ / _____________/
	ПОДРЯДЧИК:
_______________/________________/





Приложение № 3 
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.










ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
































	ЗАКАЗЧИК:
_____________ / _____________/
	ПОДРЯДЧИК:
_______________/________________/





Приложение № 3.1 
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.

(ОБРАЗЕЦ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ*


	№ 
п/п
объекта/ вида работ/ этапа
	Наименование
(объект (адрес), вид работ, технологические этапы)
	Объем/количество человек
	График работ

	
	
	
	(недели)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	2
	 3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	АДРЕС ОБЪЕКТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт фасада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Установка наружных инвентарных лесов
	1200 м2
	600 м2
	600 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 чел
	5 чел
	5 чел
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Устройство вентилируемых фасадов
	1200 м2
	
	171,7 м2
	171,7 м2
	171,7 м2

	171,7 м2

	171,7 м2

	171,7 м2

	169,8м2
	
	

	
	
	10 чел
	
	10 чел
	10 чел
	10 чел
	10 чел
	10 чел
	10 чел
	10 чел
	
	

	1.1.3
	ЭТАП 3
	… м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	… чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	АДРЕС ОБЪЕКТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Вид работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	ЭТАП 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	ЭТАП 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Продолжительность выполнения отдельных этапов по каждому объекту определяются Календарным планом выполнения работ, который Подрядчик предоставляет в течении 5(пяти) рабочих дней с момента заключения Договора и который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3.1 к Договору). Календарный план выполнения работ выполняется на основании Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), физических объемов работ и принятых организационных и технологических решений, устанавливает целесообразную последовательность, взаимную увязку и сроки выполнения работ по строительству объектов, а также потребность строительства в рабочих кадрах, материальных, технических и других видах ресурсов. Календарный план выполнения работ составляется с понедельной разбивкой с указанием объемов в натуральном выражении по отдельным видам работ. Виды, этапы и объемы работ по каждому объекту должны соответствовать сметной документации (Приложение № 1 к Договору). Календарный план выполнения работ должен предусматривать срок(-и) передачи по акту(-ам) (Приложение № 5 к настоящему Договору) объекта(-ов) для выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с п. 4.1.1 настоящего Договора.

	ЗАКАЗЧИК:
_____________ / _____________/
	ПОДРЯДЧИК:
_______________/________________/




Приложение № 4
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.











ТЕХНИЧЕСКОЕ(-ИЕ) ЗАДАНИЕ(-ИЯ)




(Размещено(-ы) на сайте электронной торговой площадке: www.etp-ets.ru в составе документации об электронном аукционе)
































Приложение № 5
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.

(ОБРАЗЕЦ)


АКТ ПЕРЕДАЧИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

г. Санкт-Петербург						                    «_   _» ________ 201_ г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующий на основании доверенности от _______ № ____, _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующий на основании доверенности от _______ № ____, представитель собственников помещений многоквартирного дома, в лице ___________, действующий на основании протокола общего собрания собственником от _______ № ____, представитель управляющей организации  в лице ___________, действующий на основании доверенности от _______ № ____, составили настоящий Акт в том, что Подрядчик принял объект по адресу: ____________ для выполнения работ по капитальному ремонту ___________ согласно договору от «__»  _______ 201_ № _____ .

Настоящий Акт составлен в 4-х экземплярах, по одному для каждой стороны.


ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик					 		 ____________ / _____________ /
 
Подрядчик 							 ____________ / _____________ /

Представитель собственников 
помещений многоквартирного дома			 ____________ / _____________ /

Представитель управляющей организации 		 ____________ / _____________ /















Приложение № 6
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Санкт-Петербург						              «_   _» ________ 201__ г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице      __________     , действующего на основании      _______  ,  с одной стороны, и   ________  , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице       __________      , действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «__» _______ ____ г. № _____ Подрядчик выполнил по заданию Заказчика выполнил работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах), расположенном(-ых) на территории _указывается муниципальный(-ые) район(-ы)  Ленинградской области.
2. Сведения о выполненных работах:

	№ п/п
	Муниципальный район
	Адрес МКД
	Вида работ 
	Номер и дата подписи акта КС-2
	Стоимость вида работ, руб., в том числе НДС.

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Итого
	



3. Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям Договора.
4. Недостатки выполненных работ не выявлены.


	ЗАКАЗЧИК:
_____________ / _____________/
	ПОДРЯДЧИК:
_______________/________________/














Приложение № 7
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.



ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Содержание технического обследования:

1. Содержание и приложения обследования

2. Вводная часть:

2.1 Основание для проведения обследования (договор, дата заключения)

2.2 Сведения об организации, проводившей обследование и наличии свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

	№
п/п
	Наименование проектно-обсле-довательской организации
	

	1.
	Почтовый адрес, телефон, 
факс, е-mail
	

	
	Наличие свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	



2.3 Состав основных исполнителей (Сведения об исполнителях)

	Ф.И.О.
	Должность
	№
протокола
аттестации
	Кем проведена
аттестация
	Срок действия аттестации

	
	
	
	
	



2.4 Данные о заказчике.
	Заказчик:
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области

	Юридический адрес:
	

	Телефон, факс:
	



2.5 Цель обследования

2.6 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах
    
	№
п/п
	Вид документации
	Наименование
	Наличие

	1
	2
	3
	4

	1.
	Предпроектная
изыскательская
	
	

	2.
	Проектная
	
	

	3.
	Исполнительная
	
	

	4.
	Эксплуатационная
	
	

	
	
	
	



2.7 Общие данные

2.8 Сведения об обследуемом объекте:

2.8.1 Краткая характеристика объекта 

	Требуемые сведения
	Отчетная информация

	1
	2

	Общие сведения:

	Адрес
	

	Месторасположение на карте
	

	Назначение помещений
	

	Использование
	

	Год постройки
	

	Группа капитальности
	

	Класс по ответственности
	

	Количество этажей
	

	Наличие подвала
	

	
Общая площадь помещений
	

	Конструктивная схема
	

	Материал (характеристика) основных строительных конструкций:

	- фундаменты
	

	- стены наружные
	

	- стены внутренние
	

	- перегородки
	

	- отделка стен наружная
	

	- отделка стен внутренняя
	

	- перекрытия
	

	- крыша
	

	- полы
	

	- оконные заполнения 
	

	- двери
	

	- инженерные сети (описание и характеристики всех сетей)
	

	-инженерное оборудование (описание и характеристика всего оборудования)
	



2.8.2 Результаты предпроектных инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические условия площадки)

2.8.3 Данные об окружающей среде и характер внешних воздействий на конструкции

2.8.4 Сведения об авариях, ранее проводимых обследованиях

2.8.5 Сведения о реконструкциях, усилениях и капитальных ремонтах

3. Результаты обследования: обмерные работы; методика проведения обследования (приборы, инструменты); материалы применяемые в конструкциях и для инженерных сетей; места отбора проб материалов конструкций; лабораторные анализы материалов конструкций; результаты испытания материалов; определение прочности материалов конструкций неразрушающими методами (количество, места); проведение поверочных расчетов с учетом фактического состояния конструкций и инженерных сетей; сведения о фактическом назначении объекта обследования; фактические условия эксплуатации конструкций и инженерных сетей; факторы, ухудшающие эксплуатацию строительных конструкций и инженерных сетей; параметры и конструкция объекта обследования; состояние строительных конструкций объекта и инженерных сетей на момент проведения обследования; дефекты и повреждения.

4. Выводы и рекомендации:

4.1 Выводы

4.2 Рекомендации

4.3 Порядок производства работ
 
4.4 Порядок работ Исполнителя на объекте, обеспечение безопасного доступа к конструкциям и местам прокладки инженерных сетей, согласованное время проведения обследований

5. Заключение о техническом состоянии (строительных конструкций и инженерных сетей)

5.1 Подписи представителей исполнителя и заказчика

6. Список использованных нормативно-технических документов и литературы

7. Обмерные чертежи:

7.1 Ведомость обмерных чертежей

7.2. Обмерные чертежи

8. Карта видимых дефектов и повреждений:

8.1 Ведомость карт дефектов

8.2 Карта дефектов

Приложение 1. Фотофиксация (объемная и детальная)

Приложение 2. Ведомость дефектов и повреждений:

А) Ведомость дефектов и повреждений


	№ п/п
	Вид дефекта или повреждения
	Параметры дефекта или повреждения (длина, глубина, ши- рина, площадь и т.п.)
	Оси, отметки
	Эскиз или фотография дефекта (повреждения) или ссылка на фотогра- фию в соответствующем приложении
	Вероятная причина возникновения
	Категория опасности дефекта или повреждения

	
	
	
	
	
	
	



Б) Определение степени физического износа

В) Расчет физического износа

Г) Общий износ (значение в %-ах)

Д) Заключение (по каждому виду дефекта и инженерной сети)

Е) Рекомендации (по каждому виду дефекта и инженерной сети с вариантами ремонта)
Ж) Демонтажная ведомость объемов работ

Приложение 3. Подсчет веса строительных конструкций на 1м2 (по необходимости, в зависимости от вида работ)

Приложение 4. Паспорт буровых скважин (по необходимости, в зависимости от вида работ)

Приложение 5. Технический паспорт

Приложение 6. Сведения о приборах и инструментах

Приложение 7. Копии свидетельства о допуске на выполнение проектных работ организации и удостоверений исполнителей




Приложение № 8
к Договору № ___ от «___» _____ 20___ г.

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ 
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

г. Санкт-Петербург                                                                      «____» ___________ 201_ года

_____________________________________________________________________________
(наименование подрядной организации)
в лице _______________________________________________________________________, действующего на  основании __________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в лице ____________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,  а вместе именуемые «Стороны»,  подписали настоящий акт о нижеследующем: 
             
1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает проектную документацию на проведение капитального ремонта МКД ______________________________ (указать вид работ), расположенном по адресу __________________________________, выполненную по договору № ______  от "____" __________201__г.,   которая включает в себя: 

	№
п/п
	Наименование документа
	Дата, номер документа
	Форма
(электронная/
текстовая)
	Количество
экземпляров
(ед.)
	Лист (-ов)
	Дата, номер заключения экспертизы проектной документации

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подрядчик: 						     Заказчик:

__________ / ___________ /				     __________ / ___________ /





