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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Кирова, д. 29 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1087976,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 23282,69 руб.
Итого на сумму: 1111258,69 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1087976,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 23282,69  руб.
Итого на сумму: 1111258,69 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1111258,69 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1111258,69 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
1. Перечень (реестр) собственников.
2. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
3. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
4. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Кирова, д. 29


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Кирова, д. 29
1. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1087976,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 23282,69  руб.
Итого на сумму: 1111258,69 руб.
2. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1111258,69 руб.

	2
	Итого:      
	1111258,69 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Кирова, д. 29
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1512666,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 32371,05 руб.
Итого на сумму: 1545037,05 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1512666,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 32371,05  руб.
Итого на сумму: 1545037,05 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1545037,05 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1545037,05 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
7. Перечень (реестр) собственников.
8. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
9. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
10. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
11. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
12. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11
3. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1512666,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 32371,05  руб.
Итого на сумму: 1545037,05 руб.
4. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1545037,05 руб.

	2
	Итого:      
	1545037,05 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 4479916,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 95870,20 руб.
Итого на сумму: 4575786,20 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 4479916,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 95870,20  руб.
Итого на сумму: 4575786,20 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 4575786,20 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 4575786,20 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
13. Перечень (реестр) собственников.
14. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
15. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
16. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
17. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
18. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11
5. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 4479916,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 95870,20  руб.
Итого на сумму: 4575786,20 руб.
6. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	4575786,20 руб.

	2
	Итого:      
	4575786,20 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 14 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт подвала на сумму 18323435,90 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 392121,53 руб.
Итого на сумму: 18715557,43 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт подвала на сумму 18323435,90 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 392121,53  руб.
Итого на сумму: 18715557,43 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 18715557,43 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 18715557,43 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
19. Перечень (реестр) собственников.
20. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
21. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
22. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
23. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
24. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 14


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 14
7. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт подвала на сумму 18323435,90 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 392121,53  руб.
Итого на сумму: 18715557,43 руб.
8. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	18715557,43 руб.

	2
	Итого:      
	18715557,43 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 14
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Утепление и ремонт фасада на сумму 5318203,80 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 113809,56 руб.
Итого на сумму: 5432013,36 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Утепление и ремонт фасада на сумму 5318203,80 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 113809,56  руб.
Итого на сумму: 5432013,36 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5432013,36 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5432013,36 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
25. Перечень (реестр) собственников.
26. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
27. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
28. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
29. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
30. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 15
9. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Утепление и ремонт фасада на сумму 5318203,80 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 113809,56  руб.
Итого на сумму: 5432013,36 руб.
10. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	5432013,36 руб.

	2
	Итого:      
	5432013,36 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 27/1 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Утепление и ремонт фасада на сумму 7291732,50 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 156043,08 руб.
Итого на сумму: 7447775,58 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Утепление и ремонт фасада на сумму 7291732,50 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 156043,08  руб.
Итого на сумму: 7447775,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 7447775,58 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 7447775,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
31. Перечень (реестр) собственников.
32. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
33. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
34. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
35. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
36. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 27/1


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 27/1
11. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Утепление и ремонт фасада на сумму 7291732,50 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 156043,08  руб.
Итого на сумму: 7447775,58 руб.
12. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	7447775,58 руб.

	2
	Итого:      
	7447775,58 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 27/1
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 5 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 7304706,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 156320,71 руб.
Итого на сумму: 7461026,71 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 7304706,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 156320,71  руб.
Итого на сумму: 7461026,71 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 7461026,71 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 7461026,71 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
37. Перечень (реестр) собственников.
38. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
39. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
40. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
41. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
42. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
13. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 7304706,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 156320,71  руб.
Итого на сумму: 7461026,71 руб.
14. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	7461026,71 руб.

	2
	Итого:      
	7461026,71 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 5 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 11955506,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 255847,83 руб.
Итого на сумму: 12211353,83 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 11955506,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 255847,83  руб.
Итого на сумму: 12211353,83 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 12211353,83 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 12211353,83 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
43. Перечень (реестр) собственников.
44. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
45. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
46. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
47. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
48. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
15. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 11955506,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 255847,83  руб.
Итого на сумму: 12211353,83 руб.
16. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	12211353,83 руб.

	2
	Итого:      
	12211353,83 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 5 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1351859,21 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 28929,79 руб.
Итого на сумму: 1380789,00 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1351859,21 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 28929,79  руб.
Итого на сумму: 1380789,00 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1380789,00 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1380789,00 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
49. Перечень (реестр) собственников.
50. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
51. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
52. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
53. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
54. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
17. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1351859,21 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 28929,79  руб.
Итого на сумму: 1380789,00 руб.
18. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1380789,00 руб.

	2
	Итого:      
	1380789,00 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 5 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1213112,46 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 25960,61 руб.
Итого на сумму: 1239073,07 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1213112,46 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 25960,61  руб.
Итого на сумму: 1239073,07 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1239073,07 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1239073,07 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
55. Перечень (реестр) собственников.
56. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
57. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
58. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
59. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
60. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
19. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1213112,46 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 25960,61  руб.
Итого на сумму: 1239073,07 руб.
20. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1239073,07 руб.

	2
	Итого:      
	1239073,07 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 5 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2036674,08 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 43584,83 руб.
Итого на сумму: 2080258,91 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2036674,08 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 43584,83  руб.
Итого на сумму: 2080258,91 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2080258,91 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2080258,91 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
61. Перечень (реестр) собственников.
62. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
63. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
64. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
65. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
66. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
21. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2036674,08 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 43584,83  руб.
Итого на сумму: 2080258,91 руб.
22. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2080258,91 руб.

	2
	Итого:      
	2080258,91 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 5 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Установка ПУ и УУ на сумму 1532712,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 32800,04 руб.
Итого на сумму: 1565512,04 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Установка ПУ и УУ на сумму 1532712,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 32800,04  руб.
Итого на сумму: 1565512,04 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1565512,04 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1565512,04 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
67. Перечень (реестр) собственников.
68. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
69. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
70. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
71. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
72. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
23. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Установка ПУ и УУ на сумму 1532712,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 32800,04  руб.
Итого на сумму: 1565512,04 руб.
24. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1565512,04 руб.

	2
	Итого:      
	1565512,04 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 5
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 9 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 11435201,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 244713,30 руб.
Итого на сумму: 11679914,30 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 11435201,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 244713,30  руб.
Итого на сумму: 11679914,30 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 11679914,30 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 11679914,30 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
73. Перечень (реестр) собственников.
74. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
75. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
76. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
77. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
78. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.




1

[image: ]
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 9


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 9
25. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 11435201,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 244713,30  руб.
Итого на сумму: 11679914,30 руб.
26. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	11679914,30 руб.

	2
	Итого:      
	11679914,30 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 9
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 9 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2617603,20 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 56016,71 руб.
Итого на сумму: 2673619,91 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2617603,20 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 56016,71  руб.
Итого на сумму: 2673619,91 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2673619,91 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2673619,91 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
79. Перечень (реестр) собственников.
80. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
81. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
82. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
83. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
84. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 9


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 9
27. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2617603,20 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 56016,71  руб.
Итого на сумму: 2673619,91 руб.
28. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2673619,91 руб.

	2
	Итого:      
	2673619,91 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 9
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Победы, д. 9 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Установка ПУ и УУ на сумму 1788164,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 38266,71 руб.
Итого на сумму: 1826430,71 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Установка ПУ и УУ на сумму 1788164,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 38266,71  руб.
Итого на сумму: 1826430,71 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1826430,71 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1826430,71 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
85. Перечень (реестр) собственников.
86. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
87. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
88. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
89. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
90. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Победы, д. 9


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Победы, д. 9
29. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Установка ПУ и УУ на сумму 1788164,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 38266,71  руб.
Итого на сумму: 1826430,71 руб.
30. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1826430,71 руб.

	2
	Итого:      
	1826430,71 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Победы, д. 9
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 8/24 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Утепление и ремонт фасада на сумму 10323690,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 220926,97 руб.
Итого на сумму: 10544616,97 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Утепление и ремонт фасада на сумму 10323690,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 220926,97  руб.
Итого на сумму: 10544616,97 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 10544616,97 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 10544616,97 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
91. Перечень (реестр) собственников.
92. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
93. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
94. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
95. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
96. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Кировское городское поселение
Адрес: Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 8/24


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 8/24
31. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Утепление и ремонт фасада на сумму 10323690,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 220926,97  руб.
Итого на сумму: 10544616,97 руб.
32. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	10544616,97 руб.

	2
	Итого:      
	10544616,97 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Кировское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 8/24
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Отрадненское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 652664,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 13967,01 руб.
Итого на сумму: 666631,01 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 652664,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 13967,01  руб.
Итого на сумму: 666631,01 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 666631,01 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 666631,01 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
97. Перечень (реестр) собственников.
98. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
99. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
100. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
101. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
102. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Отрадненское городское поселение
Адрес: Г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 4
33. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 652664,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 13967,01  руб.
Итого на сумму: 666631,01 руб.
34. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	666631,01 руб.

	2
	Итого:      
	666631,01 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Отрадненское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 17448842,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 373405,22 руб.
Итого на сумму: 17822247,22 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 17448842,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 373405,22  руб.
Итого на сумму: 17822247,22 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 17822247,22 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 17822247,22 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
103. Перечень (реестр) собственников.
104. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
105. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
106. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
107. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
108. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.




1

[image: ]
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
35. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 17448842,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 373405,22  руб.
Итого на сумму: 17822247,22 руб.
36. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	17822247,22 руб.

	2
	Итого:      
	17822247,22 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 5464799,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 116946,70 руб.
Итого на сумму: 5581745,70 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 5464799,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 116946,70  руб.
Итого на сумму: 5581745,70 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5581745,70 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5581745,70 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
109. Перечень (реестр) собственников.
110. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
111. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
112. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
113. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
114. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
37. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 5464799,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 116946,70  руб.
Итого на сумму: 5581745,70 руб.
38. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	5581745,70 руб.

	2
	Итого:      
	5581745,70 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2255832,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 48274,80 руб.
Итого на сумму: 2304106,80 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2255832,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 48274,80  руб.
Итого на сумму: 2304106,80 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2304106,80 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2304106,80 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
115. Перечень (реестр) собственников.
116. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
117. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
118. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
119. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
120. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
39. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2255832,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 48274,80  руб.
Итого на сумму: 2304106,80 руб.
40. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2304106,80 руб.

	2
	Итого:      
	2304106,80 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт крыши на сумму 5095747,30 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 109048,99 руб.
Итого на сумму: 5204796,29 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт крыши на сумму 5095747,30 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 109048,99  руб.
Итого на сумму: 5204796,29 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5204796,29 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5204796,29 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
121. Перечень (реестр) собственников.
122. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
123. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
124. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
125. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
126. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
41. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт крыши на сумму 5095747,30 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 109048,99  руб.
Итого на сумму: 5204796,29 руб.
42. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	5204796,29 руб.

	2
	Итого:      
	5204796,29 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 12
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 17603673,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 376718,60 руб.
Итого на сумму: 17980391,60 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 17603673,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 376718,60  руб.
Итого на сумму: 17980391,60 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 17980391,60 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 17980391,60 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
127. Перечень (реестр) собственников.
128. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
129. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
130. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
131. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
132. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20
43. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 17603673,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 376718,60  руб.
Итого на сумму: 17980391,60 руб.
44. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	17980391,60 руб.

	2
	Итого:      
	17980391,60 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 4350774,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 93106,56 руб.
Итого на сумму: 4443880,56 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 4350774,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 93106,56  руб.
Итого на сумму: 4443880,56 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 4443880,56 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 4443880,56 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
133. Перечень (реестр) собственников.
134. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
135. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
136. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
137. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
138. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20
45. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 4350774,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 93106,56  руб.
Итого на сумму: 4443880,56 руб.
46. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	4443880,56 руб.

	2
	Итого:      
	4443880,56 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2428686,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 51973,88 руб.
Итого на сумму: 2480659,88 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2428686,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 51973,88  руб.
Итого на сумму: 2480659,88 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2480659,88 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2480659,88 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
139. Перечень (реестр) собственников.
140. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
141. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
142. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
143. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
144. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20
47. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 2428686,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 51973,88  руб.
Итого на сумму: 2480659,88 руб.
48. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2480659,88 руб.

	2
	Итого:      
	2480659,88 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 13006794,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 278345,39 руб.
Итого на сумму: 13285139,39 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 13006794,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 278345,39  руб.
Итого на сумму: 13285139,39 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 13285139,39 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 13285139,39 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
145. Перечень (реестр) собственников.
146. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
147. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
148. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
149. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
150. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4
49. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 13006794,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 278345,39  руб.
Итого на сумму: 13285139,39 руб.
50. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	13285139,39 руб.

	2
	Итого:      
	13285139,39 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1462411,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 31295,60 руб.
Итого на сумму: 1493706,60 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1462411,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 31295,60  руб.
Итого на сумму: 1493706,60 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1493706,60 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1493706,60 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
151. Перечень (реестр) собственников.
152. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
153. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
154. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
155. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
156. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4
51. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1462411,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 31295,60  руб.
Итого на сумму: 1493706,60 руб.
52. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1493706,60 руб.

	2
	Итого:      
	1493706,60 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт крыши на сумму 5356930,30 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 114638,31 руб.
Итого на сумму: 5471568,61 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт крыши на сумму 5356930,30 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 114638,31  руб.
Итого на сумму: 5471568,61 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5471568,61 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5471568,61 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
157. Перечень (реестр) собственников.
158. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
159. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
160. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
161. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
162. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4
53. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт крыши на сумму 5356930,30 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 114638,31  руб.
Итого на сумму: 5471568,61 руб.
54. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	5471568,61 руб.

	2
	Итого:      
	5471568,61 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 21103635,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 451617,79 руб.
Итого на сумму: 21555252,79 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 21103635,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 451617,79  руб.
Итого на сумму: 21555252,79 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 21555252,79 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 21555252,79 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
163. Перечень (реестр) собственников.
164. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
165. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
166. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
167. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
168. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8
55. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 21103635,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 451617,79  руб.
Итого на сумму: 21555252,79 руб.
56. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	21555252,79 руб.

	2
	Итого:      
	21555252,79 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 5464799,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 116946,70 руб.
Итого на сумму: 5581745,70 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 5464799,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 116946,70  руб.
Итого на сумму: 5581745,70 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5581745,70 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5581745,70 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
169. Перечень (реестр) собственников.
170. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
171. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
172. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
173. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
174. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8
57. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 5464799,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 116946,70  руб.
Итого на сумму: 5581745,70 руб.
58. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	5581745,70 руб.

	2
	Итого:      
	5581745,70 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 3188196,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 68227,39 руб.
Итого на сумму: 3256423,39 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 3188196,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 68227,39  руб.
Итого на сумму: 3256423,39 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3256423,39 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3256423,39 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
175. Перечень (реестр) собственников.
176. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
177. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
178. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
179. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
180. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8
59. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 3188196,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 68227,39  руб.
Итого на сумму: 3256423,39 руб.
60. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	3256423,39 руб.

	2
	Итого:      
	3256423,39 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 681934,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 14593,39 руб.
Итого на сумму: 696527,39 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 681934,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 14593,39  руб.
Итого на сумму: 696527,39 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 696527,39 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 696527,39 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
181. Перечень (реестр) собственников.
182. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
183. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
184. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
185. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
186. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18
61. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 681934,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 14593,39  руб.
Итого на сумму: 696527,39 руб.
62. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	696527,39 руб.

	2
	Итого:      
	696527,39 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт крыши на сумму 2702932,40 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 57842,75 руб.
Итого на сумму: 2760775,15 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт крыши на сумму 2702932,40 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 57842,75  руб.
Итого на сумму: 2760775,15 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2760775,15 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2760775,15 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
187. Перечень (реестр) собственников.
188. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
189. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
190. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
191. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
192. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Шлиссельбургское городское поселение
Адрес: Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18
63. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт крыши на сумму 2702932,40 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 57842,75  руб.
Итого на сумму: 2760775,15 руб.
64. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2760775,15 руб.

	2
	Итого:      
	2760775,15 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Шлиссельбургское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 18
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 641582,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 13729,85 руб.
Итого на сумму: 655311,85 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 641582,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 13729,85  руб.
Итого на сумму: 655311,85 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 655311,85 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 655311,85 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
193. Перечень (реестр) собственников.
194. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
195. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
196. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
197. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
198. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
65. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 641582,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 13729,85  руб.
Итого на сумму: 655311,85 руб.
66. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	655311,85 руб.

	2
	Итого:      
	655311,85 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3134488,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 67078,04 руб.
Итого на сумму: 3201566,04 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3134488,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 67078,04  руб.
Итого на сумму: 3201566,04 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3201566,04 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3201566,04 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
199. Перечень (реестр) собственников.
200. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
201. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
202. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
203. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
204. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
67. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3134488,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 67078,04  руб.
Итого на сумму: 3201566,04 руб.
68. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	3201566,04 руб.

	2
	Итого:      
	3201566,04 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66 руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
205. Перечень (реестр) собственников.
206. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
207. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
208. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
209. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
210. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
69. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
70. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	500660,66 руб.

	2
	Итого:      
	500660,66 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1160214,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 24828,58 руб.
Итого на сумму: 1185042,58 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1160214,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 24828,58  руб.
Итого на сумму: 1185042,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1185042,58 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1185042,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
211. Перечень (реестр) собственников.
212. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
213. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
214. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
215. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
216. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
71. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1160214,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 24828,58  руб.
Итого на сумму: 1185042,58 руб.
72. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1185042,58 руб.

	2
	Итого:      
	1185042,58 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02 руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
217. Перечень (реестр) собственников.
218. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
219. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
220. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
221. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
222. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.




1

[image: ]
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
73. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
74. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	249671,02 руб.

	2
	Итого:      
	249671,02 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт фундамента на сумму 8158524,25 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 174592,42 руб.
Итого на сумму: 8333116,67 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт фундамента на сумму 8158524,25 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 174592,42  руб.
Итого на сумму: 8333116,67 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 8333116,67 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 8333116,67 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
223. Перечень (реестр) собственников.
224. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
225. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
226. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
227. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
228. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
75. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт фундамента на сумму 8158524,25 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 174592,42  руб.
Итого на сумму: 8333116,67 руб.
76. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	8333116,67 руб.

	2
	Итого:      
	8333116,67 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 15
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1070322,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 22904,89 руб.
Итого на сумму: 1093226,89 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1070322,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 22904,89  руб.
Итого на сумму: 1093226,89 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1093226,89 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1093226,89 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
229. Перечень (реестр) собственников.
230. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
231. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
232. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
233. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
234. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
77. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 1070322,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 22904,89  руб.
Итого на сумму: 1093226,89 руб.
78. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1093226,89 руб.

	2
	Итого:      
	1093226,89 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 2715129,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 58103,76 руб.
Итого на сумму: 2773232,76 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 2715129,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 58103,76  руб.
Итого на сумму: 2773232,76 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2773232,76 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2773232,76 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
235. Перечень (реестр) собственников.
236. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
237. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
238. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
239. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
240. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
79. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 2715129,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 58103,76  руб.
Итого на сумму: 2773232,76 руб.
80. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2773232,76 руб.

	2
	Итого:      
	2773232,76 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66 руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
241. Перечень (реестр) собственников.
242. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
243. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
244. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
245. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
246. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
81. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
82. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	500660,66 руб.

	2
	Итого:      
	500660,66 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1160214,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 24828,58 руб.
Итого на сумму: 1185042,58 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1160214,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 24828,58  руб.
Итого на сумму: 1185042,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1185042,58 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1185042,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
247. Перечень (реестр) собственников.
248. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
249. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
250. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
251. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
252. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
83. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1160214,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 24828,58  руб.
Итого на сумму: 1185042,58 руб.
84. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1185042,58 руб.

	2
	Итого:      
	1185042,58 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02 руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
253. Перечень (реестр) собственников.
254. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
255. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
256. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
257. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
258. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
85. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
86. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	249671,02 руб.

	2
	Итого:      
	249671,02 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, пр. Школьный, д. 27
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 8 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт крыши на сумму 6185200,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 132363,28 руб.
Итого на сумму: 6317563,28 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт крыши на сумму 6185200,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 132363,28  руб.
Итого на сумму: 6317563,28 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 6317563,28 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 6317563,28 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
259. Перечень (реестр) собственников.
260. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
261. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
262. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
263. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
264. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 8


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 8
87. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт крыши на сумму 6185200,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 132363,28  руб.
Итого на сумму: 6317563,28 руб.
88. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	6317563,28 руб.

	2
	Итого:      
	6317563,28 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, просп. Комсомольский, д. 8
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 919002,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 19666,64 руб.
Итого на сумму: 938668,64 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 919002,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 19666,64  руб.
Итого на сумму: 938668,64 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 938668,64 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 938668,64 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
265. Перечень (реестр) собственников.
266. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
267. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
268. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
269. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
270. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
89. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 919002,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 19666,64  руб.
Итого на сумму: 938668,64 руб.
90. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	938668,64 руб.

	2
	Итого:      
	938668,64 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3348048,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 71648,23 руб.
Итого на сумму: 3419696,23 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3348048,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 71648,23  руб.
Итого на сумму: 3419696,23 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3419696,23 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3419696,23 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
271. Перечень (реестр) собственников.
272. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
273. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
274. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
275. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
276. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
91. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3348048,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 71648,23  руб.
Итого на сумму: 3419696,23 руб.
92. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	3419696,23 руб.

	2
	Итого:      
	3419696,23 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66 руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
277. Перечень (реестр) собственников.
278. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
279. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
280. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
281. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
282. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.




1

[image: ]
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
93. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
94. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	500660,66 руб.

	2
	Итого:      
	500660,66 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1184520,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 25348,73 руб.
Итого на сумму: 1209868,73 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1184520,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 25348,73  руб.
Итого на сумму: 1209868,73 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1209868,73 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1209868,73 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
283. Перечень (реестр) собственников.
284. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
285. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
286. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
287. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
288. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
95. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1184520,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 25348,73  руб.
Итого на сумму: 1209868,73 руб.
96. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1209868,73 руб.

	2
	Итого:      
	1209868,73 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Установка ПУ и УУ на сумму 510904,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10933,35 руб.
Итого на сумму: 521837,35 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Установка ПУ и УУ на сумму 510904,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10933,35  руб.
Итого на сумму: 521837,35 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 521837,35 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 521837,35 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
289. Перечень (реестр) собственников.
290. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
291. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
292. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
293. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
294. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
97. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Установка ПУ и УУ на сумму 510904,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 10933,35  руб.
Итого на сумму: 521837,35 руб.
98. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	521837,35 руб.

	2
	Итого:      
	521837,35 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 2
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 717242,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 15348,98 руб.
Итого на сумму: 732590,98 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 717242,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 15348,98  руб.
Итого на сумму: 732590,98 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 732590,98 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 732590,98 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
295. Перечень (реестр) собственников.
296. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
297. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
298. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
299. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
300. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.




1

[image: ]
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
99. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 717242,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 15348,98  руб.
Итого на сумму: 732590,98 руб.
100. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	732590,98 руб.

	2
	Итого:      
	732590,98 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3348048,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 71648,23 руб.
Итого на сумму: 3419696,23 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3348048,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 71648,23  руб.
Итого на сумму: 3419696,23 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3419696,23 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3419696,23 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
301. Перечень (реестр) собственников.
302. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
303. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
304. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
305. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
306. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
101. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 3348048,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 71648,23  руб.
Итого на сумму: 3419696,23 руб.
102. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	3419696,23 руб.

	2
	Итого:      
	3419696,23 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66 руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 500660,66 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
307. Перечень (реестр) собственников.
308. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
309. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
310. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
311. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
312. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
103. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 490171,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 10489,66  руб.
Итого на сумму: 500660,66 руб.
104. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	500660,66 руб.

	2
	Итого:      
	500660,66 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1184520,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 25348,73 руб.
Итого на сумму: 1209868,73 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1184520,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 25348,73  руб.
Итого на сумму: 1209868,73 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1209868,73 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1209868,73 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
313. Перечень (реестр) собственников.
314. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
315. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
316. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
317. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
318. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
105. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1184520,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 25348,73  руб.
Итого на сумму: 1209868,73 руб.
106. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1209868,73 руб.

	2
	Итого:      
	1209868,73 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02 руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
319. Перечень (реестр) собственников.
320. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
321. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
322. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
323. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
324. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
107. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
108. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	249671,02 руб.

	2
	Итого:      
	249671,02 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Установка ПУ и УУ на сумму 510904,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10933,35 руб.
Итого на сумму: 521837,35 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Установка ПУ и УУ на сумму 510904,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 10933,35  руб.
Итого на сумму: 521837,35 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 521837,35 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 521837,35 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
325. Перечень (реестр) собственников.
326. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
327. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
328. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
329. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
330. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
109. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Установка ПУ и УУ на сумму 510904,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 10933,35  руб.
Итого на сумму: 521837,35 руб.
110. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	521837,35 руб.

	2
	Итого:      
	521837,35 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Артеменко, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 944222,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 20206,35 руб.
Итого на сумму: 964428,35 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 944222,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 20206,35  руб.
Итого на сумму: 964428,35 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 964428,35 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 964428,35 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
331. Перечень (реестр) собственников.
332. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
333. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
334. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
335. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
336. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
111. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 944222,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 20206,35  руб.
Итого на сумму: 964428,35 руб.
112. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	964428,35 руб.

	2
	Итого:      
	964428,35 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 2928689,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 62673,94 руб.
Итого на сумму: 2991362,94 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 2928689,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 62673,94  руб.
Итого на сумму: 2991362,94 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2991362,94 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 2991362,94 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
337. Перечень (реестр) собственников.
338. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
339. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
340. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
341. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
342. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
113. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 2928689,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 62673,94  руб.
Итого на сумму: 2991362,94 руб.
114. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	2991362,94 руб.

	2
	Итого:      
	2991362,94 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 717027,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 15344,38 руб.
Итого на сумму: 732371,38 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 717027,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 15344,38  руб.
Итого на сумму: 732371,38 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 732371,38 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 732371,38 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
343. Перечень (реестр) собственников.
344. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
345. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
346. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
347. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
348. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
115. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 717027,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 15344,38  руб.
Итого на сумму: 732371,38 руб.
116. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	732371,38 руб.

	2
	Итого:      
	732371,38 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 988444,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 21152,70 руб.
Итого на сумму: 1009596,70 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 988444,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 21152,70  руб.
Итого на сумму: 1009596,70 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1009596,70 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1009596,70 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
349. Перечень (реестр) собственников.
350. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
351. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
352. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
353. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
354. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
117. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 988444,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 21152,70  руб.
Итого на сумму: 1009596,70 руб.
118. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1009596,70 руб.

	2
	Итого:      
	1009596,70 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02 руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 249671,02 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
355. Перечень (реестр) собственников.
356. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
357. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
358. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
359. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
360. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
119. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 244440,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 5231,02  руб.
Итого на сумму: 249671,02 руб.
120. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	249671,02 руб.

	2
	Итого:      
	249671,02 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Вокзальная, д. 7
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Матросова, д. 22 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 534276,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 11433,51 руб.
Итого на сумму: 545709,51 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 534276,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 11433,51  руб.
Итого на сумму: 545709,51 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 545709,51 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 545709,51 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
361. Перечень (реестр) собственников.
362. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
363. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
364. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
365. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
366. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Матросова, д. 22


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Матросова, д. 22
121. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы водоотведения на сумму 534276,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 11433,51  руб.
Итого на сумму: 545709,51 руб.
122. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	545709,51 руб.

	2
	Итого:      
	545709,51 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Матросова, д. 22
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 969442,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 20746,06 руб.
Итого на сумму: 990188,06 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 969442,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 20746,06  руб.
Итого на сумму: 990188,06 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 990188,06 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 990188,06 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
367. Перечень (реестр) собственников.
368. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
369. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
370. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
371. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
372. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
123. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 969442,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 20746,06  руб.
Итого на сумму: 990188,06 руб.
124. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	990188,06 руб.

	2
	Итого:      
	990188,06 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 4957509,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 106090,69 руб.
Итого на сумму: 5063599,69 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 4957509,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 106090,69  руб.
Итого на сумму: 5063599,69 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5063599,69 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 5063599,69 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
373. Перечень (реестр) собственников.
374. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
375. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
376. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
377. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
378. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
125. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения на сумму 4957509,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 106090,69  руб.
Итого на сумму: 5063599,69 руб.
126. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	5063599,69 руб.

	2
	Итого:      
	5063599,69 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1144407,50 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 24490,32 руб.
Итого на сумму: 1168897,82 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1144407,50 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 24490,32  руб.
Итого на сумму: 1168897,82 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1168897,82 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1168897,82 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
379. Перечень (реестр) собственников.
380. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
381. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
382. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
383. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
384. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
127. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения на сумму 1144407,50 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 24490,32  руб.
Итого на сумму: 1168897,82 руб.
128. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1168897,82 руб.

	2
	Итого:      
	1168897,82 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1237580,50 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 26484,22 руб.
Итого на сумму: 1264064,72 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1237580,50 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 26484,22  руб.
Итого на сумму: 1264064,72 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1264064,72 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 1264064,72 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
385. Перечень (реестр) собственников.
386. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
387. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
388. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
389. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
390. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
129. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения на сумму 1237580,50 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 26484,22  руб.
Итого на сумму: 1264064,72 руб.
130. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	1264064,72 руб.

	2
	Итого:      
	1264064,72 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 10
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020


1

ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 7 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 689500,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 14755,30 руб.
Итого на сумму: 704255,30 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 689500,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 14755,30  руб.
Итого на сумму: 704255,30 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 704255,30 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 704255,30 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
391. Перечень (реестр) собственников.
392. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
393. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
394. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
395. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
396. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 7


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 7
131. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт внутридомовой системы электроснабдения на сумму 689500,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 14755,30  руб.
Итого на сумму: 704255,30 руб.
132. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	704255,30 руб.

	2
	Итого:      
	704255,30 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 7
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Строителей, д. 4 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт подвала на сумму 9076429,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 194235,58 руб.
Итого на сумму: 9270664,58 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт подвала на сумму 9076429,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 194235,58  руб.
Итого на сумму: 9270664,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 9270664,58 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 9270664,58 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
397. Перечень (реестр) собственников.
398. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
399. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
400. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
401. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
402. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Строителей, д. 4


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Строителей, д. 4
133. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт подвала на сумму 9076429,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 194235,58  руб.
Итого на сумму: 9270664,58 руб.
134. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	9270664,58 руб.

	2
	Итого:      
	9270664,58 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Строителей, д. 4
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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ПРОТОКОЛ №___
от «___»_________20__г.,

общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в доме, проводимого в очной/заочной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) расположенном по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 

Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)

Пос. Назия, ул. Торфяников, д. 6 
(адрес многоквартирного дома)

	Дата и место проведения собрания_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
	Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых - _________.
	Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ______ кв. метров жилых помещений, ________ кв. метров нежилых помещений.
	На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве ___ человек, обладающие _____ голосами. При подсчете голосов 1 голос соответствует 1 кв.м. общей площади помещения, находящегося в собственности.
	Общее собрание проводится по инициативе _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение)
по рассмотрению предложения поступившего от регионального оператора по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п.3 ст. 189 Жилищного кодекса РФ.
	Всего присутствовало собственников (представителей 	собственников), обладающих _______ % голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
		Кворум - _________________________ (указать имеется/не имеется).
	Общее собрание собственников помещений - ______________________ (указать правомочно/не правомочно). 
	Решения приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 статьи 46 ЖК РФ.

Повестка дня собрания

1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протокола собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протокола собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru


РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

	Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования

	По вопросу 1 
«Выборы председателя и секретаря общего собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Председателем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Секретарем общего собрания собственников МКД предложено избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)

	Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес места проживания)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


	
По вопросу 2 «Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.

	Решили утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 3 «Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу):
Ремонт фундамента на сумму 3588914,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 76802,76 руб.
Итого на сумму: 3665716,76 руб.

	Решили утвердить согласно п. 5 ст. 189 Жилищного Кодекса предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Приложение №2 к настоящему протоколу): 
Ремонт фундамента на сумму 3588914,00 руб.
Осуществление строительного контроля на сумму: 76802,76  руб.
Итого на сумму: 3665716,76 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 4 «Утверждение возможности изменения стоимости работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников: 

	Решили утвердить, что цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ, в соответствии с п.222 положения утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации №615 от 01.07.2016г. без проведения дополнительного собрания собственников.

Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 5 «Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г.

	Решили утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регионального оператора, в 2021г. 
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 6 «Утверждение источников финансирования капитального ремонта» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3665716,76 руб.

	Решили утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора: 
1. За счет средств собственников помещений, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора: 3665716,76 руб.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 7 
«Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)


	Предложено выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
Предложено в случае отсутствия выбранного лица предоставить право подписи: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

	Решили выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)


Лицо, имеющее право подписи в случае отсутствия выбранного лица: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
_______________________________________________________________________
(ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 8 
«Выбор места хранения протоколов собрания» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить место хранения и ответственное лицо за сохранность протоколов собрания: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 9 
«Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора  НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А слушали: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

	Решили утвердить ответственное лицо за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»:  192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%

	По вопросу 10 
«Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru» слушали: 
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

	Предложено возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202), контактное лицо –Санец Анастасия Александровна или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.


	Решили возложить на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.
Результаты голосования от числа присутствующих на собрании: 
ЗА–____%	ПРОТИВ–____%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ–____%


Приложение к протоколу:
403. Перечень (реестр) собственников.
404. Утвержденные сметы расходов на капитальный ремонт.
405. Перечень (реестр) собственников помещений присутствующих на общем собрании.
406. Уведомление о проведении общего собрания либо реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме (представителях собственников), которым направлены сообщения, о способе направления сообщений, о дате их получения собственниками помещений в многоквартирном доме (представителями собственников).
407. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____штук.
408. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования.

	Председатель собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.



	Секретарь собрания
	  _______________
(подпись)
	 __________________
(Ф.И.О.)
	«___» _________ 20__ г.
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме согласно ст.182 ЖК РФ о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Ленинградской области в 2021 году по адресу:

	Муниципальный район: Кировский
	Муниципальное образование: Назиевское городское поселение
Адрес: Пос. Назия, ул. Торфяников, д. 6


Уважаемые собственники помещений!
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Пос. Назия, ул. Торфяников, д. 6
135. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2020 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году.
Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (наименование элементов ремонта и видов работ, сроки проведения работ, объем предполагаемых работ, стоимость работ):
Ремонт фундамента на сумму 3588914,00 руб.  
Осуществление строительного контроля на сумму: 76802,76  руб.
Итого на сумму: 3665716,76 руб.
136. Согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345, в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта в 2021 году, и статьёй 9 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники и порядок: 
	№ п/п
	Наименование источника финансирования
	Стоимость капитального ремонта

	1
	2
	3

	1
	За счет средств собственников помещений МКД, формируемых за счет ежемесячных взносов на счете регионального оператора
	3665716,76 руб.

	2
	Итого:      
	3665716,76 руб.


	3. В соответствии с п.4 ст.189 ЖК РФ, а также с п.8 ст.17 82-оз от 29 ноября 2013г., собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.
	4. В случае, если в срок, указанный в п.4 ст.189 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. 
	5. Прошу Вас сообщить контактное лицо по Вашему муниципальному образованию по адресу регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А, телефон контактного лица Фонда: 8(812) 320-99-35 (доб. 1202).



	Заместитель управляющего
по подготовке производства
	И.В. Кривоносов



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу капитального ремонта общего имущества в доме по адресу:
Кировский
Муниципальный район/Городской округ 
 Назиевское городское поселение
Муниципальное образование (в составе муниципального района)
Пос. Назия, ул. Торфяников, д. 6
(адрес многоквартирного дома)

Уважаемые собственники помещений
Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта Ленинградской области в Вашем доме запланировано начало капитального ремонта в 2021 году.
Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом, предлагается следующая повестка собрания:
1.	Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2.	Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению региональным оператором. 
3.	Утверждение предельной стоимости работ на капитальный ремонт.
4.	Утверждение возможности изменения стоимости работ.
5.	Утверждение сроков проведения капитального ремонта, предложенных к рассмотрению региональным оператором
6.	Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
7.	Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.
8.	Выбор места хранения протоколов собрания.
9.	Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов собрания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. Санкт-Петербург, Ул. Профессора Качалова 7, литер А.
10.	Возложение на лицо, выбранное в п.9 настоящего протокола, обязанности по взаимодействию с региональным оператором не позднее десяти календарных дней с даты окончания собрания собственников, по телефону 8(812) 320-99-35 (доб. 1202) или электронной почте: sanetc@lokaprem.ru.

	Собрание проводится по инициативе _______________________________________________
	Дата проведения очного голосования _______________ 2020 год
	Место проведения очного голосования (адрес)_______________________________________
	

Лицо, по инициативе которого 
созывается данное собрание	_______________________________________________
									(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2020
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