

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург                                                                                       «___» __________  201_ г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего Шульц марины Генриховны, действующего на основании Устава, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) дом(-ах) (далее – работы), расположенных на территории Ленинградской области по адресам, указанным в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации к данным работам, согласно Техническому заданию (Приложение № 4 к настоящему Договору, Сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору), согласованной и утвержденной в установленном порядке, определяющими вид, объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, а также условиями Договора, определяющими, в том числе стоимость работ и сроки их выполнения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет: 99 999,10 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет: 15254,10 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 10 копеек. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Расчёт за фактически выполненные виды работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на каждый вид работ по многоквартирному дому, согласованного всеми членами Комиссии, указанной в п. 6.2 настоящего Договора, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры, согласно Сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
2.3. Оплата осуществляется в безналичной форме и считается произведенной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.4. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта (средств собственников помещений многоквартирных домов) и иных источников, предусмотренных действующим жилищным законодательством, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области и краткосрочным планом реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Ленинградской области на соответствующий календарный год.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, Технического задания (Приложение № 4 к настоящему Договору), технических регламентов, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний в порядке, установленном настоящим Договором.

3. СРОКИ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Сроки выполнения работ по Договору:
Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.
Окончание выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ
Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
3.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить передачу Подрядчику по акту (Приложение № 5 к настоящему Договору) объекта для выполнения работ по капитальному ремонту. 
4.1.2. Передать Подрядчику по акту техническую документацию, необходимую для выполнения работ на объекте.
4.1.3. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.4. Оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.1.5. Назначить в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Сторонами Договора, ответственных лиц Заказчика, имеющих право осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, выдавать обязательные для исполнения предписания (уведомления, требования).
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять по акту (Приложение № 5 к настоящего Договору) объект для выполнения работ по капитальному ремонту.
4.2.2. Назначить в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Сторонами Договора, ответственных лиц Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ, в том числе лиц ответственных за приемку работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и приложением надлежащим образом оформленных доверенностей, копию уведомлений о включении сведений в национальный реестр специалистов в области строительства.
4.2.3. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору); соблюдать правила производства работ, правила техники безопасности и охраны труда, противопожарных мероприятий, правила охраны окружающей среды при выполнении предусмотренных Договором работ; обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика в течение всего периода производства работ для осуществления контроля за выполнением работ, соблюдения правил их производства.
4.2.4. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных Договором, силами специалистов, обладающих необходимыми допусками, знаниями, опытом и квалификацией для выполнения соответствующих видов работ.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять заверенные копии паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Подрядчик обязуется согласовывать все используемые материалы и оборудование с Заказчиком.
4.2.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе при приемки выполненных работ, в сроки, установленные Заказчиком.
4.2.7. Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства при привлечении иностранной рабочей силы для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора.
4.2.8. Вести общий журнал работ (РД 11-05-2007) и предоставлять их по требованию Заказчика и (или) представителя организации, осуществляющей строительный контроль.
4.2.9. Содержать рабочую площадку и прилегающую территорию свободными от строительного мусора, соблюдать порядок обращения со строительными отходами в соответствии с действующим законодательством, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, в соответствии с установленными нормами и требованиями к сбору и транспортировке строительных отходов.
4.2.10. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки работ.
4.2.11. Письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы не позднее 1 (одного) календарного дня с момента возникновения:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность её завершения в срок.
4.2.12. Возмещает ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте(-ах) третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме. Требование о возмещении ущерба, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня направления указанного требования. 
4.2.13. В случае если Заказчик самостоятельно компенсировал ущерб третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком уведомления о возмещении денежных средств, возместить Заказчику денежные средства, выплаченные Заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации третьим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме.
4.2.14. Собственными силами обеспечить, в случае необходимости, получение (наличие) согласования и (или) разрешение на выполнение видов работ в охранных зонах инженерных сетей у их владельцев.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ

5.1. По мере окончания отдельных видов работ, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, производится приемка скрытых работ. 
5.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика, организацию, осуществляющую строительный контроль на объекте.
5.3. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, организацией, осуществляющей строительный контроль и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. 
5.4. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. После завершения выполнения работ на объекте по виду работ по многоквартирному дому Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 5 (пяти) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 5 (пяти) экземплярах.
6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора по каждому многоквартирному дому по виду работ отдельно созывает Комиссию по приемки выполненных работ в составе:
- представителя Заказчика;
- представителя Подрядчика;
- лица, уполномоченного от имени собственников помещений в МКД;
- лиц, осуществляющих управление данным МКД;
- представителя органа местного самоуправления по месту нахождения МКД;
- представителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области;
либо направляет письменное уведомление с указанием недостатков и сроков их устранения.
6.2.1. В случае направления письменного уведомление с указанием недостатков в соответствии с п. 6.2 настоящего договора Подрядчик устраняет замечания Заказчика в срок, установленный Заказчиком и повторно предоставляет исправленную документацию.
6.2.2. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные недостатки, Заказчик вправе:
- уменьшить стоимость работ по Договору на стоимость устранения недостатков;
- привлечь третьих лиц к выполнению работ по устранению недостатков, при этом размер вознаграждения Подрядчика по Договору подлежит уменьшению на стоимость устранения недостатков.
6.2.3. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков в выполненной работе и невозможности урегулирования этого спора переговорами Заказчик вправе привлечь независимую экспертизу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, если независимой экспертизой установлено отсутствие нарушений в выполненной работе требований СНиП, СП, ГОСТов, технических регламентов, Технического задания (Приложение № 4 к настоящему Договору), условий настоящего Договора.
6.3. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком 
по Договору, членами Комиссии подписывается Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, террористический акт, дефолт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
Стороны по письменному согласованию между собой могут признать обстоятельствами непреодолимой силы и другие обстоятельства.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, которые не существовали на момент заключения Договора и которые существенно повлияли на его исполнение.
О начале и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся его воздействию, в письменной форме уведомляет другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа. 
7.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение Подрядчиком сроков (начальных, промежуточных, конечных), установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости вида (этапа) работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Неустойка за начальные, промежуточные и конечные сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) начисляется отдельно.
8.3. За нарушение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки в виде пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8.6. Сумма штрафных санкций может быть удержана Заказчиком во внесудебном порядке из суммы окончательного платежа, из суммы платежа за истекший период, месяц, квартал, этап, иной промежуток времени и(или) из обеспечения исполнения Договора.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 60 (шестидесяти) месяцев гарантийного срока.
9.2. Заказчик в случае выявления недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, письменно заявляет о них Подрядчику путем направления соответствующих документов.
9.3. Течение гарантийного срока приостанавливается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока возобновляется.
9.4. Подрядчик рассматривает документы и в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их получения направляет в адрес Заказчика ответ о согласии устранить недостатки в установленные документами сроки, либо мотивированное возражение с приложением обоснованного подтверждения. 
9.4.1. Заказчик, в случае, несогласия с возражениями Подрядчика, по своему усмотрению вправе:
- привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений;
- передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора об оказании услуг;
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
г) по инициативе подрядной организации, в случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненных работ.
10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков, в случаях, предусмотренных п. 226 Положения и (или) Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента направления уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
10.4. До обращения в судебные инстанции стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникших по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензии 7 (Семь) календарных дней со дня получения. Все споры и разногласия по настоящему Договору не урегулированные в претензионном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.5. Передача спора на рассмотрение суда не является основанием для прекращения исполнения обязательств по Договору.
10.6. Все дополнения и изменения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом Договора действий, другая Сторона, вправе требовать возмещения ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что осталось неурегулированным настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Уведомления (требования) считаются направленными надлежащим образом, если они направлены любым из следующих способов: по факсу № 8(812) 320-99-15(факс Заказчика), № __________ (факс Подрядчика), по электронной почте: reg.operator@lokaprem.ru (Заказчика), _____________ (Подрядчика) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Договора, или получены под расписку Сторонами или их представителями. Уполномоченные представители Сторон назначаются в соответствии с пп.пп. 4.1.5, 4.2.2 настоящего Договора.
12.3. В случае отказа Стороны от исполнения договора либо расторжения договора в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан вернуть непогашенный авансовый платеж в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения (расторжения) договора.
12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить другую Сторону.
12.6. Настоящий Договор заключен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Сметная документация;
Приложение № 2 - Адресный перечень и расчет стоимости выполнения работ;
Приложение № 3 – График выполнения работ;
Приложение № 4 - Техническое задание;
Приложение № 5 - Акт передачи многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

13.1. ЗАКАЗЧИК:
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Юридический адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, д. 161.
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60 А
ИНН 4703471025/КПП 470301001/ОГРН 1134700002007                                             
Банковские реквизиты: р/с 40703810500000020236 в банке АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Тел/факс: 8 (812) 320-99-15
Адрес электронной почты: reg.operator@lokaprem.ru 

Должность		        	        						     	   	   Ф.И.О 
Подпись

13.2. ПОДРЯДЧИК:
Наименование: ______________
Юридический адрес: __________________
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: ___________________
ИНН _______________/КПП _______________/ОГРН _________________                                             
Банковские реквизиты: р/с ______________ в банке ________________, к/с _______________, БИК _____________
Тел/факс: _________________
Адрес электронной почты: __________________ 

Должность											   Ф.И.О 
Подпись










Приложение № 1 
к Договору № _______ от «___» _________ 2018 г.

	«Заказчик»: 
Управляющий
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»

	«Подрядчик»:


	________________________ М.Г. Шульц
М.П.
	_____________________ 
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.
	«Заказчик»: 
Управляющий
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»

	«Подрядчик»:


	________________________ М.Г. Шульц
М.П.
	_____________________ 
М.П.

	
	



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица № 1
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Сумма по смете
	Итого по дому
	Максимальная (начальная) цена 

	Тихвинский район

	КП 2018

	1
	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24.
	
	
	       99 999,10.
	99 999,10

	
	
	Ремонт фасада
	99 999,10
	
	

	
	
	
	.
	
	

	ИТОГО:
	99 999,10











	

Приложение № 3
к Договору № _______ от «___» _________ 20___ г.
	«Заказчик»: 
Управляющий
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»

	«Подрядчик»:


	________________________ М.Г. Шульц
М.П.
	_____________________ 
М.П.

	
	


График выполнения работ
Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.
Срок окончания выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ.

	№ п/п объекта/вида работ/этапа
	Наименование
(объект (адрес), вид работ, технологические этапы)
	Стоимость работ
	График работ

	
	
	
	(недели)

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт фасада
	99 999,10 руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Завоз материалов, устройство бытового городка
	 
	
	
	
	

	1.1.2
	Установка наружных лесов
	 
	
	
	
	

	1.1.3
	Демонтажные работы 
	 
	
	
	
	

	1.1.4
	Устройство фасада
	 
	
	
	
	

	1.1.5
	Демонтаж наружных лесов
	 
	
	
	
	

	1.1.6
	Сдача объекта заказчику
	 
	
	
	
	

	1.1.7
	Вывоз строительного мусора
	 
	
	
	
	






Приложение № 4
к Договору № _______ от «___» _________ 2018 г.



	«Заказчик»: 
Управляющий
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»

	«Подрядчик»:


	________________________ М.Г. Шульц
М.П.
	_____________________ 
М.П.

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Ремонт фасада 

	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	99 999,10 руб.,
В соответствии со сметным расчетом.

	5.
	Место выполнения работ
	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24.

	6.
	Срок выполнения работ
	В соответствии с графиком и календарным планом выполнения работ, ППР

	7.
	Цель использования результата работ
	Выполнение капитального ремонта фасада многоквартирного жилого здания по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24.

	8.
	Виды выполняемых работ 
	Ремонт фасада 

	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Наименование товара (раздел с указанием шифра  проектной или сметной  документации, в соответствии с которым учтен товар )
	Характеристика
	Ед.
измерения
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные показатели;  их        максимальные и(или) минимальные значения;  значения, для которых указаны варианты;   значения, которые не могут изменяться; показатели, которые определяются диапазоном значений

	1. 
	2. 
	  1. Сталь листовая оцинкованная (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Группа стали по назначению
	
	ОН

	3. 
	4. 
	
	Класс стали в зависимости от толщины покрытия
	
	1

	5. 
	6. 
	
	Толщина покрытия
	мкм
	от 10 до 60

	7. 
	8. 
	
	Толщина листа
	мм
	0,7

	9. 
	10. 
	2.Песок (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Максимальная крупность зерен
	мм
	не более 2,5

	11. 
	12. 
	
	Класс в зависимости от зернового состава
	
	I / II

	13. 
	14. 
	
	Область применения в зависимости от   значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф
	
	во вновь строящихся жилых и общественных зданиях

	15. 
	16. 
	
	Значение  удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф
	Бк/кг
	до 370

	17. 
	18. 
	
	Группа 
	
	средний

	19. 
	20. 
	
	Полный остаток песка на сите N 063
	% по массе
	не более 45,2

	21. 
	22. 
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	% по массе
	не более 3

	23. 
	24. 
	
	Содержание глины в комках
	% по массе
	не более 0,5

	25. 
	26. 
	3. Щебень (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Назначение 
	
	для строительных  работ

	27. 
	28. 
	
	Общие требования к качеству
	
	должен быть стойким  к воздействию окружающей среды; не должен содержать посторонних засоряющих примесей

	29. 
	30. 
	
	Основная фракция
	мм
	св.20 до 40

	31. 
	32. 
	
	Класс в зависимости от величины удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	
	не ниже I

	33. 
	34. 
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	% по массе
	до 25

	35. 
	36. 
	
	Содержание глины в комках
	% по массе
	≤ 0,25

	37. 
	38. 
	
	Марка  по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре 
	
	 800

	39. 
	40. 
	
	Тип породы  
	
	метаморфическая

	41. 
	42. 
	
	Содержание зерен слабых пород
	% по массе
	не должно превышать 10

	43. 
	44. 
	
	Марка по морозостойкости F
	
	не ниже  100

	45. 
	46. 
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	% по массе
	не более 2

	47. 
	48. 
	4. Бетон тяжелый (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Показатели качества в проектном возрасте: класс  прочности на сжатие В 
	
	15

	49. 
	50. 
	
	Показатель в проектном возрасте: класс  прочности на осевое растяжение Вt
	
	не ниже 3,2

	51. 
	52. 
	
	Показатели качества в проектном возрасте: класс  прочности на растяжение при изгибе Btb
	
	не ниже 3,2

	53. 
	54. 
	
	Показатели качества в проектном возрасте: марка  по морозостойкости по первому базовому методу F1 
	
	   не ниже  200 

	55. 
	56. 
	
	Показатели качества в проектном возрасте: марка по водонепроницаемости  W
	
	не ниже 4

	57. 
	58. 
	
	Показатели качества в проектном возрасте: марка по истираемости G
	
	не ниже 1

	59. 
	60. 
	
	Показатели качества в проектном возрасте: марка  по морозостойкости по второму базовому методу F2
	
	    до 200 

	61. 
	62. 
	
	Показатели качества бетонной смеси: марка по удобоукладываемости П
	
	2

	63. 
	64. 
	
	Показатели качества в проектном возрасте:средняя плотность
	кг/м3
	более 2000

	65. 
	66. 
	
	Показатели качества бетонной смеси: осадка конуса
	см
	5-9 

	67. 
	68. 
	
	Показатели качества бетонной смеси: расслаиваемость по водоотделению, предельное значение
	%
	не более 0,4

	69. 
	70. 
	
	Показатели качества бетонной смеси: расслаиваемость по раствороотделению, предельное значение  
	%
	не более 3

	71. 
	72. 
	
	Тип бетона по составу 
	
	плотной структуры на цементном вяжущем и плотных  крупном и мелком заполнителях с применением воздухововлекающихдобавок

	73. 
	74. 
	
	Наибольшая крупность заполнителя
	мм
	20…40

	75. 
	76. 
	5. Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Конструкция: основные требования
	
	    рулонная с поперечными стержнями на всю их ширину; стержни в сетках должны быть прямолинейны; крестообразные соединения стержней в местах их пересечения должны быть выполнены контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098; должны быть сварены все пересечения стержней

	77. 
	78. 
	
	Количество стержней продольных на рулон сетки
	шт
	24

	79. 
	80. 
	
	Количество стержней поперечных на 1 м длины
	шт
	10

	81. 
	82. 
	
	Осадка стержней в крестообразных соединениях 
	мм
	должна быть не менее 0,8   

	83. 
	84. 
	
	Отклонения от прямолинейности стержней на длине сетки, равной их шагу, за исключением плоскости сворачивания сетки в рулон
	мм
	не допускается более 5

	85. 
	86. 
	
	Отклонения размеров ячеек в большую сторону
	мм
	не должны быть более  10

	87. 
	88. 
	
	Отклонения размеров ячеек в меньшую сторону
	мм
	не должны быть более  10

	89. 
	90. 
	
	Расстояния по осям между стержнями продольными S
	мм
	100

	91. 
	92. 
	
	Расстояния по осям между стержнями поперечными S1
	мм
	100

	93. 
	94. 
	
	Ширина сетки b
	мм
	2350

	95. 
	96. 
	
	Свободные концы поперечных стержней а
	мм
	25

	97. 
	98. 
	
	Отклонения расстояний между крайними продольными стержнями в большую сторону
	мм
	не допускается более 10

	99. 
	100. 
	
	Отклонения расстояний между крайними продольными стержнями в меньшую сторону
	мм
	не допускается более 10

	101. 
	102. 
	
	Отклонения длины свободных концов поперечных стержней в большую сторону 
	мм
	не должны быть более  10

	103. 
	104. 
	
	Отклонения длины свободных концов поперечных стержней в меньшую сторону 
	мм
	не должны быть более  10

	105. 
	106. 
	
	Точность изготовления
	
	нормальная/повышенная

	107. 
	108. 
	6. Доски подоконные (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Ширина
	мм
	200

	109. 
	110. 
	
	Конструкция
	
	ребра жесткости   вертикальные и диагональные; поверхность  должна ламинироваться  декоративной плёнкой ПВХ (выполненной из поливинилхлорида)

	111. 
	112. 
	
	Температура размягчения по Вика
	0С
	не ниже 75

	113. 
	114. 
	
	Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин
	
	не должно быть вздутий, трещин, расслоений

	115. 
	116. 
	
	Долговечность эксплуатации
	лет
	не менее 40

	117. 
	118. 
	
	Прочность при растяжении
	МПа
	не менее 26,6

	119. 
	120. 
	
	Модуль упругости при растяжении
	МПа
	более 1555

	121. 
	122. 
	
	Ударная вязкость по Шарпи
	кДж/м2
	свыше 20

	123. 
	124. 
	
	Группа горючести
	
	не ниже Г2

	125. 
	126. 
	
	Группа воспламеняемости
	
	не ниже В3

	127. 
	128. 
	
	Группа дымообразующей способности
	
	Д3

	129. 
	130. 
	
	Группа токсичности
	
	не должна быть ниже Т2

	131. 
	132. 
	
	Устойчивость против царапин
	оборот
	не меньше 350

	133. 
	134. 
	
	Устойчивость к царапанью
	
	должна быть высокая

	135. 
	136. 
	
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия (70±2)˚
	%
	до 1

	137. 
	138. 
	
	Номинальная толщина
	мм
	до 22

	139. 
	140. 
	
	Толщина горизонтальных стенок
	мм
	до 3

	141. 
	142. 
	
	Толщина вертикальных стенок
	мм
	до 2,2

	143. 
	144. 
	
	Высота капиноса
	мм
	до 45

	145. 
	146. 
	7. Краска масляная (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Назначение 
	
	наружных и внутренних работ

	147. 
	148. 
	
	Тип  пленкообразующего вещества
	
	олифа комбинированная  К-3

	149. 
	150. 
	
	Массовая доля пленкообразующего вещества
	%
	не менее 26

	151. 
	152. 
	
	Укрывистость невысушенной пленки 
	г/м2
	не более 85

	153. 
	154. 
	
	Условная светостойкость пленки
	час
	не менее 2

	155. 
	156. 
	
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С
	час
	не менее 0,5

	157. 
	158. 
	
	Цвет 
	
	по согласованию

	159. 
	160. 
	
	Упаковка 
	
	заводская, для группы 13 по ГОСТ 9980.3

	161. 
	162. 
	8. Сухая смесь для приготовления кладочного раствора тип 1(локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Вяжущее 
	
	цементное

	163. 
	164. 
	
	Марка по подвижности
	
	Пк3

	165. 
	166. 
	
	Марка 
	
	М100

	167. 
	168. 
	
	Марка по морозостойкости
	
	F50

	169. 
	170. 
	
	влажность
	% по массе
	не более 0,2

	171. 
	172. 
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	мм
	не более 2,0

	173. 
	174. 
	
	содержание зерен наибольшей крупности
	%
	не более 2,5

	175. 
	176. 
	
	подвижность
	см
	не менее 15

	177. 
	178. 
	
	сохраняемость первоначальной подвижности
	ч
	не менее 2

	179. 
	180. 
	
	водоудерживающая способность
	% по массе
	не менее 80

	181. 
	182. 
	
	плотность
	кг/м3
	1800

	183. 
	184. 
	
	Прочность на сжатие (через 28 сут.), затвердевшего состава
	МПа
	не менее 1,5

	185. 
	186. 
	
	водопоглощение затвердевшего состава
	% по массе
	не более 15

	187. 
	188. 
	
	средняя плотность затвердевшего состава
	кг/м3
	1700

	189. 
	190. 
	9. Сухая смесь для приготовления кладочного раствора тип 2 (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Вяжущее 
	
	известковое

	191. 
	192. 
	
	Марка по подвижности
	
	Пк3

	193. 
	194. 
	
	Марка 
	
	Не менее М100

	195. 
	196. 
	
	Марка по морозостойкости
	
	F75

	197. 
	198. 
	
	влажность
	% по массе
	не более 0,2

	199. 
	200. 
	
	наибольшая крупность зерен заполнителя
	мм
	не более 2,0

	201. 
	202. 
	
	содержание зерен наибольшей крупности
	%
	не более 2,5

	203. 
	204. 
	
	подвижность
	см
	не менее 15

	205. 
	206. 
	
	сохраняемость первоначальной подвижности
	ч
	не менее 2

	207. 
	208. 
	
	водоудерживающая способность
	% по массе
	не менее 80

	209. 
	210. 
	
	плотность
	кг/м3
	1800

	211. 
	212. 
	
	Прочность на сжатие (через 28 сут.), затвердевшего состава
	МПа
	не менее 2,5

	213. 
	214. 
	
	водопоглощение затвердевшего состава
	% по массе
	не более 15

	215. 
	216. 
	
	средняя плотность затвердевшего состава
	кг/м3
	1700

	217. 
	218. 
	10. Кирпич (локальная смета на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 24)
	Длина
	мм
	250

	219. 
	220. 
	
	Ширина
	мм
	120

	221. 
	222. 
	
	Толщина
	мм
	65

	223. 
	224. 
	
	Группа кирпича по теплотехническим характеристикам
	
	эффективные

	225. 
	226. 
	
	Класс средней плотности
	
	От 1,0 до 2,4

	227. 
	228. 
	
	Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии
	Вт/(м×оС)
	Свыше 0,20

	229. 
	230. 
	
	Марка кирпича
	
	Не менее М100

	231. 
	232. 
	
	Предел прочности, средний для пяти образцов, при сжатии
	МПа
	Не менее 10,0

	233. 
	234. 
	
	Средняя плотность
	кг/м3
	От 810 

	235. 
	236. 
	Нормативно-техническая документация.
ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация» (с Поправкой),«Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия». ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». Номенклатура показателей установлена с учетом требований ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Основные положения» (с Изменением N 1). Класс материала в зависимости от  значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов  принят по  ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» . ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия».   ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». ГОСТ 8478-81 «Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия» (с Изменением N 1). ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».
Указанные в настоящем пункте нормативно-технические документы, вне зависимости от наличия или отсутствия указания на внесение в них изменений и дополнений, должны приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком и календарным планом выполнения работ, ППР, сметным расчетом

	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):
Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003". 
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
1. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1);
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.
Указанные в настоящем пункте нормативно-технические документы, вне зависимости от наличия или отсутствия указания на внесение в них изменений и дополнений, должны приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ:
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Указанные в настоящем пункте нормативно-технические документы, вне зависимости от наличия или отсутствия указания на внесение в них изменений и дополнений, должны приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
Обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на многоквартирном доме с не менее двух ракурсов и максимальным охватом объёма выполняемых работ с возможностью онлайн доступа Заказчика.

	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в т. ч.:
-Общий журнал работ по форме КС-6 в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007.
-Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ.
-Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ в 3 экз.
-Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз.
-Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам.
-Справку о размещении строительных отходов
-Акт приемки выполненных работ по форме Приложение №6 к Договору в 5 экз.

	14.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.
Если в период гарантийного срока, который составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ по форме, установленной приложением № 6 к Договору, выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.















































Приложение № 5
к Договору № _______ от «___» _________ 2018 г.

	«Заказчик»: 
Управляющий
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»

	«Подрядчик»:


	________________________ М.Г. Шульц
М.П.
	_____________________ 
М.П.

	
	



(ОБРАЗЕЦ)


АКТ ПЕРЕДАЧИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

г. Санкт-Петербург						                    «_   _» ________ 201_ г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующий на основании доверенности от _______ № ____, _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующий на основании доверенности от _______ № ____, представитель управляющей организации  в лице ___________, действующий на основании доверенности от _______ № ____, составили настоящий Акт в том, что Подрядчик принял объект по адресу: ____________ для выполнения работ по капитальному ремонту ___________ согласно договору от «__»  _______ 201_ № _____ .

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны.


ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик					 		 ____________ / _____________ /
 
Подрядчик 							 ____________ / _____________ /

Представитель управляющей организации 		 ____________ / _____________ /



