

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ 5 от 31 марта 2015 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

2 289 636 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

На замену лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д. 2
Составлен в ценах по состоянию на июль 2014 года

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость |
|--|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|---------------|----------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ОС | Замена пассажирского лифта г/п 400 кг 1 м/с по адресу: г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д. 2 | 161 742 | 494 743 | 743 966 | 501 872 | 1 902 323 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 161 742 | 494 743 | 743 966 | 501 872 | 1 902 323 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 2 | МДС 81-1.99 | Непредвиденные работы и затраты 2% | 3 235 | 9 895 | 14 879 | 10 037 | 38 046 |
| | | ИТОГО | 3 235 | 9 895 | 14 879 | 10 037 | 38 046 |
| ВСЕГО БЕЗ НДС | | | 164 977 | 504 638 | 758 845 | 511 909 | 1 940 369 |
| 3 | | НДС 18% | 29 696 | 90 835 | 136 592 | 92 144 | 349 267 |
| | | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 194 673 | 595 473 | 895 437 | 604 053 | 2 289 636 |
| | | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составил: Специалист проектно-сметного отдела

Петракова А.Р.

Проверил: Начальник проектно-сметного отдела

Головин А.А.