Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	441 600, 78руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 9

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	382 533,75руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	354 663, 51руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 14

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 

	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.

	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	492 951, 74руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	182 337,11 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	382 533,75руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	482 336,93 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сосновоборгский городской округ

г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 16

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 880,00 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Бокситогорский муниципальный район

Дер. Климово, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 158,17 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Бокситогорский муниципальный район

Дер. Климово, д. 6

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.


	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 047,10 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Бокситогорский муниципальный район

Дер. Климово, д. 7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	999 999, 90руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волосовский муниципальный район

дер. Б. Сабск, д.12

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.


	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.


	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	154 542,39 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

Дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 5 

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	197 676,11 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

Дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	262 957,41 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

Дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 7 

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	344 823,45 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

Дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.


	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	183 440,82 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

г. Новая Ладога, Наб. Лад. Флотилии, д. 14

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	153 039,85 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

г. Новая Ладога, Наб. Лад. Флотилии, д. 18

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	189 363,62 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

г. Новая Ладога, Наб. Лад. Флотилии, д. 38

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»
_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	154 542, 39 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

дер. Хвалово, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	197 676,11 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Волховский муниципальный район

дер. Хвалово, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	230 963,59 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	556 402,80 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
 г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	234 549,90 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	562 300,77 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
г. Сертолово, микрорайон Черная Речка д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	202 190,64 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
г. Сертолово, ул. Ларина д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	288 524,16 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
 г. Сертолово, ул. Ларина д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей теплоснабжения ТС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	311 766,62 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Всеволожский муниципальный район
 г. Сертолово, ул. Сосновая д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	153 869,01 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

 г. Каменногорск, ул. Кооперативная, д.7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 198 257,93руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Каменногорск, ул. Песчаная, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.


	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	156 791,72 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д.65а

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	921 772,33 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 72

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	197 682, 63 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д.74

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	549 433,80руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 74

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	325 195,62руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 86

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши. 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 295 325,01руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 86

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений. 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	366 419,57руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
пос. Бородинское, ул. Машинная, д. 8

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	366 419,57руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
пос. Бородинское, ул. Машинная, д. 9

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	157 479,92 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

пос. Михалево, ул. Новая, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин


Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	463 113, 87 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

г. Светогорск, ул. Кирова, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора 
НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 761 781,32руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Светогорск, ул. Кирова, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	656 998,00 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район
 г. Светогорск, ул. Кирова, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	363 807, 80 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

г. Светогорск, ул. Победы, д.27

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	921 965,13руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Светогорск, ул. Победы, д.27

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	491 920,94руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район
 г. Светогорск, ул. Победы, д.27

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	376 133, 65 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

г. Светогорск, ул. Пограничная, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	943 261, 57 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Светогорск, ул. Пограничная, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	506 114, 38 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район
г. Светогорск, ул. Пограничная, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	376 133, 65 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район

г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	943 261, 57руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район, 
г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	506 114, 38 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Выборгский муниципальный район
г. Светогорск, ул. Пограничная, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	365 186, 77 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район
 пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 19

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	848 859,55 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 151 140,11 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 169 829,41 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 169 829,41 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 186 381,91 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 120 132,33 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	844 175,48 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	743 024,69 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	198 513,40 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	559 391,24 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	122 371, 00 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Горького, д. 19

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	157 955, 00 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Горького, д. 19

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт).

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	407 407,64 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Горького, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	170 893,27 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Горького, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 084 153,31 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	816 299,99 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 209 173,21 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	341 491,01 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	913 161,77 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	120 878,43 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	123 492,04 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	485 064,20 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	286 358, 00 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 138 725,00 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	279 210,90 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	907 171,01 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	194 386,00 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт).

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 


	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	149 595,00 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	263 700,10 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	109 512,07 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	102 335,16 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	862 262,67 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	159 342,74 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	635 131,18 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	854 911,78 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	629 284,97 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	155 513,42 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	854 911,78 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	155 513,42 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	219 297,00 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Гатчинский муниципальный район 

г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 2а

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	654 119,70руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кингисеппский муниципальный район 
г. Ивангород, ул. Гагарина д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	313 001,77руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кингисеппский муниципальный район 
г. Ивангород, ул. Льнопрядильная, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	373 411,72 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кингисеппский муниципальный район 
г. Ивангород, ул. Пасторова, д.4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	303 807,17 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кингисеппский муниципальный район 
г. Ивангород, ул. Садовая, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	114 436,39руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район
пос. Назия, ул. Матросова, д. 22

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	110 352, 62руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район
 пос. Назия, ул. Матросова, д. 22

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши. 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	307 489,06руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район
 пос. Назия, ул. Матросова, д. 22

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	186 989,07 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район
 пос. Назия, ул. Матросова, д. 22

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 185 371,28руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 
с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.15а

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	456 352,79 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район
с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.15а

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	544 448,92 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район
г. Отрадное, ул. Щурова, д. 10

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2015 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.


	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	146 374,87 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Горького, д. 14

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	143 624,97 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Горького, д. 14


	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	184 399,45 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 10

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	145 600,26 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 10

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	221 848,84 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 13

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт).

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	161 632,06 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 13

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	166 686,89 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Победы, д. 19

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт).

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	295 889,10 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Победы, д. 19

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	126 468,31 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Победы, д. 19

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	198 148,40 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Советская, д. 24

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	131 850,95 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Кировский муниципальный район 

г. Кировск, ул. Советская, д. 24

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	367 683,06руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район
пос. Большая Ижора, ул. Приморское шоссе, д.66

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	382 069, 70 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район
дер. Гостилицы, ул. Школьная, д.12

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	523 266,62 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район
дер. Гостилицы, ул. Школьная, д.12

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) ), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	720 444,63руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Комсомольская, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	284 992,57руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Комсомольская, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	644 026,98руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	260 904,41руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 409 411,52руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Пляжная, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	564 381,33руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Пляжная, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 356 984,39руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Приморская, д.75

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	539 334,09руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Ломоносовский муниципальный район

пос. Лебяжье, ул. Приморская, д.75

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 957, 07 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Бор, ул. Новая, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 136, 13 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Бор, ул. Новая, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 136, 13 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Торошковичи, ул. Козлова, д.13

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 136, 13 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Торошковичи, ул. Козлова, д. 91

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	156 280, 96руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Лужская, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	376 817,67руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	316 629,14руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Парковая, д.7.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	150 305,97руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район
пос. Дзержинского, ул. Парковая, д.7.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	317 143,00руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Центральная, д.10.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	150 471, 02 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 10.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	160 502, 54 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Центральная, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	170 021, 00 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Центральная, д.3.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	317 143,00руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 8

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	150 471, 02 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 8.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	317 143,00руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Школьная, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	150 471, 02 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Дзержинского, ул. Школьная, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС 

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	345 350,46 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

г. Луга, просп. Кирова, д. 83

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	950 705,68руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

г. Луга, просп. Кирова, д.95.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	511 075,65руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

г. Луга, просп. Кирова, д.95.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	174 709, 16 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д.2.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	186 814, 78 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	163 989, 76 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 3.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	173 559, 29 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 648,43 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 4.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 801, 58 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д.4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 648,43 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 5.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 801, 58 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 648,43 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 6.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 801,58 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 6

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	152 648,43 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 8.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 801,58 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

дер. Калгановка, д. 8

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	151 051,72 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Скреблово, д.36.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	161 169,65руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Лужский муниципальный район

пос. Скреблово, д.36.

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	151 589,54 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

дер. Красноозерное, ул. Школьная, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3
к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	340 279, 23 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

дер. Красноозерное, ул. Школьная, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	79 038,44 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 44

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	119 957,38 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д.44

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	75 555, 53 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 46

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	113 597,71 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д.46

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	74 755, 34 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 50

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	112 586,25 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д.50

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	77 451, 70 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 52

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	117 838,94руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д.52

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	77 451, 70 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 54

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	117 838,94руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

г. Приозерск, ул. Ленина, д.54

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 045,27руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	203 791,68руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 045,27руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	203 791,68руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 045,27руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	203 791,68руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	162 045,27руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	203 791,68руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Понтонное, ул. Молодежная, д.4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                       П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	172 481, 87 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район

пос. Сосново, ул. Связи, д.5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	546 251,69 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район 

пос. Моторное, ул. Приладожское шоссе, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	161 638,04 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район 

пос. Моторное, ул. Приладожское шоссе, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	172 767,27 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Приозерский муниципальный район 

пос. Моторное, ул. Приладожское шоссе, д. 2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ГВС, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	538 921, 30 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

дер. Выскатка, ул. Садовая, д. 28

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 735 682,82 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

дер. Гостицы, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 735 682,82 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

дер. Гостицы, д. 4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	488 510, 38руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

дер. Сельхозтехника, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	488 510, 38руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

дер. Сельхозтехника, д. 6

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	164 602,22 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, пер. Почтовый, д.5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры..

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	215 517,61 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район 

г. Сланцы, пер. Почтовый, д.5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	164 602,22 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, пер. Трестовский, д.4/5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	215 517,61 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район 

г. Сланцы, пер. Трестовский, д.4/5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 581 995, 92руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, просп. Молодежный, д.17

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	164 602,22 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Банковская, д.7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	215 517,61 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район 

г. Сланцы, ул. Банковская, д.7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	167 357,36 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	218 741,07 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район 

г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.7

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	167 357, 36 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.9

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	218 741,07 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район 

г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.9

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	455 306, 44 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Кирова, д.30

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	287 742,16 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Кирова, д.30

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт крыши.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 873 722,84

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Кирова, д.30

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада и подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	154 745,31 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Кирова, д.31

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС, ХВС, ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	200 854, 38 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район 

г. Сланцы, ул. Кирова, д.31

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт) 

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	186 511, 24 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Чкалова, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	474 926, 80руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Чкалова, д.1

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фасада.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	161 631, 56 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Сланцевский муниципальный район

г. Сланцы, ул. Чкалова, д.5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ТС

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	456 022,26руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

г. Никольское, ул. Первомайская, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт)

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	1 233 713, 46 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

г. Никольское, ул. Школьная, д.9

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт подвальных помещений.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фундамента.

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	561 392, 41руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

г. Никольское, ул. Школьная, д.9

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год.

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт фундамента.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных сетей ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	525 585,40 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район 

г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных сетей ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ и УУ

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	525 585,40 руб.


	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район 

г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (система отопления, индивидуальный тепловой пункт), установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	  В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	143 465, 63 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

дер. Георгиевское, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	153 479, 70 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

 дер. Георгиевское, д.2

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 793, 82 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

дер. Георгиевское, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	169 156, 49 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

 дер. Георгиевское, д.3

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 793, 82 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

дер. Георгиевское, д. 4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	169 156, 49 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

 дер. Георгиевское, д. 4

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 793, 82 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

дер. Георгиевское, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	169 156, 49 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

 дер. Георгиевское, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	4.
	Начальная(максимальная) цена договора
	158 793, 82 руб.



	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

дер. Георгиевское, д. 6

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                  П.А. Забродин

Приложение № 3

к Договору №___________

от «__» ___________201_ г.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ








И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 

области»

_________________/Подрядчик/


___________________ С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполненных работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт внутридомовых инженерных систем ВО

	4.
	Начальная(максимальная) 

цена договора
	169 156, 49 руб.

	5.
	Место выполнения работ
	Тосненский муниципальный район

 дер. Георгиевское, д. 6

	6.
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата выполнения работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполнения работ
	-Проектные (изыскательские) работы на ремонт сетей водоотведения

	9.
	Требования по выполняемым работам, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	 До начала подготовки проектно-сметной документации Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

 Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком

Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стадийность проектирования: одностадийное, рабочая документация.

Состав документации, передаваемой Заказчику:

- заключение о техническом состоянии здания;

- рабочая документация;

- проект организации капитального ремонта или основные положения по организации работ.

- сметная документация 

Требования к составу рабочей документации:

Рабочая документация должна иметь в своем составе:

- общая пояснительная записка;

- архитектурно-строительные решения (при необходимости);

- решения по инженерному оборудованию (при необходимости);

Разделы рабочей документации (проекта) необходимо разбить на части по видам работ. Количество и наименование видов работ в соответствии Законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".

Состав разделов (частей) рабочей документации должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, установленной для вида ремонтных работ, являющихся предметом проектирования.

Принципиальные технические решения:

Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы, с обеспечением прямого доступа для обслуживания и визуального осмотра.

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству выполнения работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе):

Гражданский Кодекс; 
Градостроительный Кодекс;
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
Система проектной документации в строительстве (СПДС) и 

ГОСТ Р 21.1101-2009

МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

ГОСТ Р51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

 

	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	 В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

       Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.



	13. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Проектно-сметная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xls (текстовая часть).

Требования к оформлению диска:

1. Информацию на диске заложить в определенной последовательности со структурой документа.

2. В каждой папке должен быть перечень с указанием количества листов.

3. Каждый чертеж должен быть размещен в отдельном файле, полностью сформирован для визуального просмотра и печати.

4. Каждый раздел документации должен быть в отдельной папке.

5. Наименование каждого файла должно содержать: номер листа; шифр документа; шифр раздела документа.

6. На диске должно быть указано (шрифтом Times New Roman 10):

- наименование объекта;

- шифр документа;

- номер и дата контракта;

- наименование организации разработчика.

Проектно-сметная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектно-сметной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.

Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

	14.
	Требования к организации и персоналу Исполнителя
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", на выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену и (или) восстановление) строительных конструкций или элементов таких конструкций, сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, устройство теплового пункта, сетей электроснабжения  необходимо иметь следующие допуски:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке архитектурных решений

Или допуск на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Наличие указанных допусков подтверждается свидетельствами о допуске к работам, выданными саморегулируемыми организациями. 

Наличие специалистов, имеющих высшее профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ, по подготовке проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Специалисты должны иметь удостоверение о повышении квалификации.

	15.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на выполненные работы
	Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Исполнителем по договору.

Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, выявится, что качество выполненных по Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	16. 
	Форма, сроки, порядок оплаты работ 
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованного всеми членами Комиссии (п. 5.5. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

	17.
	Порядок определения начальной цены работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости выполнения изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком.


Главный инженер проекта 





                              П.А. Забродин
