

ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

г.Санкт-Петербург

«27» февраля 2015 года, 15 час. 00 мин

1. Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

2. Адрес местонахождения: 191015 г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3 офис 11-Н, 29-Н

3. Адрес почтовый: 191015 г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3 офис 11-Н, 29-Н

4. Адрес электронной почты: reg.operator@lokaprem.ru

5. Номер контактного телефона: 8 (812) 320-99-35

6. Законодательное регулирование:

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области проводится в соответствии с Законом Ленинградской области от 29.11.2013г. №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» и Порядком привлечения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.04.2014г. №153.

7. Информационное обеспечение:

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано на информационном сайте НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» от 27.01.2015г., а также размещено на официальном сайте МО Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

8. Предмет торгов: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Лот №1–

-г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д.6
объем выполняемых работ: Ремонт крыши;

-г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д.19
объем выполняемых работ: Ремонт крыши;

-г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д.5
объем выполняемых работ: Ремонт крыши;

-г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.21
объем выполняемых работ: Ремонт крыши;

-г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортиков, д.5

объем выполняемых работ: Ремонт крыши;
 -г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортиов, д.20
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши;
 -г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.4
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши;
 -г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.10
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши;
 -г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д.8
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши;
 -г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д.10
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши
 -г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.26
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши
 -г. Сосновый Бор, Комсомольская, д.4
 объем выполняемых работ: Ремонт крыши

9. Начальная цена договора: 14 996 384,00 рублей

10. Состав конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия создана приказом НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», согласованным комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области № 16 от 23.01.2015

Председатель комиссии:	
Башунов В.В.	Первый заместитель генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Заместитель председателя комиссии:	
Иванов М.В.	Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Члены комиссии:	
Полоскова Н.В.	Начальник юридического отдела НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Гладышев А.Г.	Заместитель генерального директора по финансам НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Секретарь комиссии:	
Малкина В.А.	Начальник отдела конкурсных процедур НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

Кворум имеется/не имеется.

Комиссия правомочна/не правомочна.

Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
2. Назначение даты рассмотрения, сопоставления и оценки заявок

11. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 191015 г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3 офис 11-Н, 29-Н **27 февраля 2015 г.**

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками ведется аудиозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представители претендентов не присутствовали, в Журнале регистрации представителей участников открытого конкурса не зарегистрировались.

12. Для участия в открытом конкурсе подан один конверт с заявкой на участие в конкурсе. Изменений в ранее поданные заявки на участие в конкурсе поступило ___/не поступило. Отзывов заявок на участие в конкурсе есть/нет.

Окончание срока подачи заявок: 18 часов 00 мин по московскому времени 26 февраля 2015г.

До начала процедуры вскрытия присутствующим было предложено убедиться в целостности конверта. Вскрытие конверта производится согласно очередности поступления заявок.

13. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе.

В отношении каждой заявки на участие в торгах была объявлена следующая информация:

- наименование претендента;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием

определения победителя;

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах по лоту №1:

Наименование претендента	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями определения победителя	
	Наименование критерия	Значение критерия
ООО «ЕвроСтрой», 196240, г.Санкт-Петербург, ул.Кубинская, 76, корп.7	Цена договора	14 996 384,00 руб.
	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	90 календ дн.
	Квалификация участника торгов, в том числе опыт выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 3.1. наличие у участника финансовых ресурсов - коэффициент текущей ликвидности - наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах 3.2. наличие у участника опыта выполнения работ	1,01 отсутствует 2012 г. - 74,4% 2013 г. – 131,5% 2014 г. – 106,3%
	3.3. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	да
	Величина гарантийного срока выполненных	36 мес.

	<p>работ по капитальному ремонту</p> <p>Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах</p> <p>5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами</p> <p>5.2. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние три года)</p> <p>5.3. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора</p>	<p>Кровельщик не ниже 3 разряда 2 чел.</p> <p>Плотник не ниже 3 разряда 2 чел.</p> <p>Изолировщик не ниже 3 разряда 2 чел.</p> <p>Каменщик не ниже 3 разряда 1 чел.</p> <p>нет</p> <p>да</p>
--	---	--

14. Вопросов у членов конкурсной комиссии нет, со стороны представителей претендентов на участие в конкурсе жалоб и замечаний к процедуре вскрытия нет.

Решение:

1. Назначить заседание комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке заявок на право заключить договор для выполнения работ участие в торгах на по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского муниципального района Ленинградской области на «13» марта 2014г. в 12 ч. 00 мин.

Голосование: «за» 5, «против» нет

Подписи:

Председатель комиссии:


_____ Башунов В.В.

Заместитель председателя комиссии:



_____ Иванов М.В.

Члены комиссии:


_____ Полоскова Н.В.


_____ Гладышев А.Г.

Секретарь комиссии:


_____ Малкина В.А.