

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в КОНКУРСНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ и ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.**

г.Санкт-Петербург

«26» января 2015г.

Заказчик – Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», ИНН 4703471025, ОГРН 1134700002007, адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, д. 161, reg.operator@lokaprem.ru, www.kapremlo47.ru, т. 8 (812) 320-99-35.

Организатор конкурса – Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», ИНН 4703471025, ОГРН 1134700002007, 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, д. 161, reg.operator@lokaprem.ru, www.kapremlo47.ru, т. 8 (812) 320-99-35.

1. Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в извещение:
«Срок выполнения работ: лот №1 – не более 120 календарных дней»

2. Внести следующие изменения в конкурсную документацию:

1. **Читать раздел 4 п.2 Том 3 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в следующей редакции:**

№ пунктов	Изложить в следующей редакции
Раздел 4 п.2 Том 3	Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: <ul style="list-style-type: none">• Срок выполнения работ по лоту №1 - составляет не более 120 (ста двадцати) календарных дней.• Сроки оказания отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ по капитальному ремонту.